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Vertrag betreffend A1 Ether Link Services mit 
garantierter Bandbreite  

 

 
 

 
 
 

abgeschlossen zwischen der 
 

 
 
 

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft 
Lassallestraße 9, A-1020 Wien 

eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien 

unter der Firmenbuch-Nr. 280571 f, DVR: 0962635; UID: ATU 62895905 
nachstehend auch „A1“ oder „Vertragspartner“ genannt, 

 
 
 

 

und dem 
 
 
 
 

<Name des Etherlinkvertragspartners>  
<Adresse>, Firmenbuch-Nr. <____>, DVR<____>, UID:<____>  

nachstehend „Etherlinkvertragspartner” oder „Vertragspartner“ genannt 
 
 
 
 
 

wie folgt 
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Allgemeiner Teil 
 
 

1 Grundsätzliches 

Auf Basis des gegenständlichen Rahmenvertrages bietet A1 dem Etherlinkvertragspartner österreichweit 
A1 Ether Link Services entsprechend der in Punkt 3 des Allgemeinen Teils vorgenommen Unterteilung in 

zwei verschiedene Kategorien an.  
 

Der Vertrag richtet sich an Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes und/oder öffentlichen 
Telekommunikationsdienstes im Sinne von § 4 Z1, Z4, Z5, Z9 und Z25  TKG 2021, die die Bereitstellung 
ihres öffentlichen Telekommunikationsnetzes und/oder öffentlichen Telekommunikationsdienstes gemäß § 
6 TKG 2021 bei der Regulierungsbehörde angezeigt haben und die vertragsgegenständlichen Leistungen 
für die Bereitstellung von öffentlichen Kommunikationsdiensten an Endnutzer gemäß § 4 Z14 TKG 2021, 

zur Heranführung ihm zuzurechnender Standorte an sein Kommunikationsnetz, zur Ergänzung seiner 
eigenen Infrastruktur oder zur Weitergabe im Vorleistungsbereich verwendet. 
 
Dieser Vertrag regelt das Rechtsverhältnis zwischen A1 und dem Etherlinkvertragspartner ausschließlich 
hinsichtlich des vertragsgegenständlichen Zugangs zu A1 Ether Link Services mit garantierter Bandbreiten 
entsprechend den Punkten 3 und 4 des Allgemeinen Teils und ersetzt den jeweils vorhergegangenen 

Vertrag betreffend A1 Ether Link Services.   
 
Der Allgemeine Teil enthält die für die vertragsgegenständlichen Leistungen geltenden allgemeinen 
Vertragsbestimmungen. Technische und betriebliche Detailregelungen, Leistungsbeschreibungen und 
Entgelte sind als Anhänge beigefügt. Die Anhänge bilden einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrags. 

2 Definitionen und Abkürzungen 

Die in dem gegenständlichen Vertrag von A1 verwendeten, nicht allgemein üblichen Abkürzungen und 
Begriffe werden in Anhang 1 Definitionen und Abkürzungen abschließend erklärt bzw. festgelegt, soweit 
sich aus dem jeweiligen Zusammenhang nicht eindeutig etwas anderes ergibt. 

3 Vertragsgegenstand 

3.1 Allgemeines 

Der Vertragsgegenstand umfasst – vorbehaltlich des Vorhandenseins von im Eigentum von A1 stehender 
Netzinfrastruktur bzw. der Möglichkeit, eine solche neu zu errichten und der Eignung der entsprechenden 
Netzinfrastruktur (z.B. Kabelanlagen) von A1 – entsprechend der nachfolgenden Unterteilung in zwei 
verschiedene Kategorien den Zugang zu A1 Ether Link Services mit garantierter Bandbreite.  

 

A1 unterscheidet bei den vertragsgegenständlichen Leistungen zwischen den folgenden zwei Kategorien:  
 

• Kategorie 1: A1 Ether Link Services mit garantierter Bandbreite gemäß der Definition in Punkt 4.1 
des Allgemeinen Teils („A1 Ether Link Services der Kategorie 1“)   

• Kategorie 2: A1 Ether Link Services mit garantierter Bandbreite gemäß der Definition in Punkt 4.2 
des Allgemeinen Teils („A1 Ether Link Services der Kategorie 2“) 

 

Je nach Kategorie können unterschiedliche Regelungen in diesem Vertrag gelten.  



 
Vertrag betreffend A1 Ether Link Services mit garantierter Bandbreite   Version 30. Jänner 2024  

Allgemeiner Teil 

 

Seite 3 von 97 

 
Wenn im gegenständlichen Vertrag nur von „A1 Ether Link Services“, „A1 Ether Link Services mit 

garantierter Bandbreite“ bzw. von „vertragsgegenständlichen Leistungen“ die Rede ist, dann sind alle zwei 
Kategorien gemeint. 
   
Bei den vertragsgegenständlichen A1 Ether Link Services mit garantierter Bandbreite handelt es sich immer 
um eine Kombination von A1 Ether Link Anschlüssen und A1 Ether Link MP Services. Konkrete Regelungen 
zu den A1 Ether Link Anschlüssen und A1 Ether Link MP Services finden sich im Anhang 3 Betriebliches 
Handbuch. 

 
Für den Fall, dass vom Etherlinkvertragspartner vertragsgegenständliche Leistungen nachgefragt werden, 
für die auf Seiten von A1 die erforderliche Infrastruktur noch nicht bzw. nicht ausreichend vorhanden ist 
und diese daher - sofern möglich - neu errichtet werden muss, sind im Anhang 3 Betriebliches Handbuch 
detaillierte Regelungen enthalten. 
 

Die Übergabe der vertragsgegenständlichen A1 Ether Link Services an einen vom Etherlinkvertragspartner 
spezifizierten Standort ist sowohl auf der eigenen Infrastruktur des Etherlinkvertragspartners als auch auf 

Infrastruktur Dritter möglich. Detaillierte Regelungen dazu sind im Anhang 3 Betriebliches Handbuch 
enthalten.  
 
Die Nutzung von A1 Ether Link Services mit garantierter Bandbreite durch den Etherlinkvertragspartner 
erfolgt grundsätzlich im Einzelfall auf Grundlage von auf Basis dieses Rahmenvertrags abgeschlossenen 

Einzelverträgen, sofern es sich nicht um projekthafte Abwicklungen gemäß den Punkten 25 oder 26 des 
Allgemeinen Teils handelt. 

3.2 Änderungen von A1 Ether Link Services der Kategorie 1  

Über Änderungen der vertragsgegenständlichen A1 Ether Link Services der Kategorie 1 wird A1 den 

Etherlinkvertragspartner zeitgerecht vorab informieren. 

3.3 Änderungen von A1 Ether Link Services der Kategorie 2 

Über Änderungen der vertragsgegenständlichen A1 Ether Link Services der Kategorie 2 oder der Entgelte 
dafür bzw. bei Neueinführung von weiteren Leistungen von A1 Ether Link Services der Kategorie 2 wird A1 

den Etherlinkvertragspartner unter Einhaltung folgender Fristen vorab informieren: 
 

• Bei (temporären oder dauerhaften) reinen Entgeltänderungen: zumindest vier (4) Wochen 
• Bei Einführung neuer Bandbreiten bzw. Änderung von Bandbreiten: zumindest acht (8) Wochen 
• Bei Einführung neuer Produkte/Produkteigenschaften, die über die Einführung neuer Bandbreiten 

hinausgehen: zumindest zwölf (12) Wochen 

3.4 Geringfügige Änderungen und Anpassungen 

Geringfügige Änderungen und Anpassungen, die keine technischen Anpassungen beim 
Etherlinkvertragspartner erfordern, sind seitens A1 aus technischen und betrieblichen Gründen jederzeit 
möglich (z. B. Änderung von Postfächern, Ansprechpartnern o. ä.) und für den gegenständlichen Vertrag 
verbindlich. A1 wird den Etherlinkvertragspartner zeitgerecht vor der Umsetzung der jeweils geplanten 

Änderungen bzw. Anpassungen über diese informieren.  

4 Details zu den verschiedenen Kategorien  

A1 unterscheidet bei den vertragsgegenständlichen Leistungen zwischen folgenden Kategorien:  
 

• Kategorie 1: A1 Ether Link Services mit garantierter Bandbreite gemäß der Definition im 
nachfolgenden Punkt 4.1    

• Kategorie 2: A1 Ether Link Services mit garantierter Bandbreite gemäß der Definition im 
nachfolgenden Punkt 4.2  
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Je nach Kategorie, können die vertraglichen Regelungen in diesem Vertrag unterschiedlich sein. Die 
Regelungen im Zusammenhang mit A1 Ether Link Services der Kategorie 2 basieren auf dem Bescheid        

M 1.5/2020 der Telekom-Control-Kommission vom 28.08.2023.  
 

4.1 A1 Ether Link Services der Kategorie 1 

In der Kategorie 1 sind A1 Ether Link Services, bei denen folgende Definition zutrifft: 

 
• beide Enden der Leitung liegen in unterschiedlichen Bundesländern oder 
• beide Enden der Leitung liegen im gleichen Bundesland in derselben oder in unterschiedlichen 

Gemeinden gemäß Anhang 7 
 

  
Der Bezug von A1 Ether Link Services der Kategorie 1 ist immer nur projekthaft gemäß Punkt 26 des 

Allgemeinen Teils möglich.  

4.2 A1 Ether Link Services der Kategorie 2   

In der Kategorie 2 sind A1 Ether Link Services entsprechend der nachfolgenden Definition enthalten:   
 

Liegt zumindest ein Ende der Leitung in einer Gemeinde, die nicht im Anhang 7 aufgezählt ist und liegt das 
zweite Ende im selben Bundesland, wird das A1 Ether Link Service der Kategorie 2 zugeordnet. 
 

5 Physische Kollokation 

Regelungen zur physischen Kollokation sind im Anhang 5 Physische Kollokation enthalten.  

6 Sonstige Bedingungen und Voraussetzungen 

Der Etherlinkvertragspartner ist verpflichtet, bezüglich der Produkte und Dienste, die er mit Hilfe der 
vertragsgegenständlichen Leistungen entwickelt und gegenüber seinen Kunden, sämtliche gesetzlichen 
Verpflichtungen, die sich aus dem Betreiben eines öffentlichen Kommunikationsnetzes und -dienstes 
ergeben, zu erfüllen. Dies sind insbesondere Verpflichtungen aus dem Telekommunikationsgesetz und den 
darauf beruhenden Verordnungen in der jeweils geltenden Fassung. 

Der Etherlinkvertragspartner erhält keinerlei Eigentum an den Leistungen, die A1 im Rahmen dieses 
Vertrags bereitstellt. 

7 Grundsätze der Leistungserbringung 

7.1 Regelarbeitszeit 

Grundsätzlich überlässt A1 die vertragsgegenständlichen A1 Ether Link Services mit einer garantierten 
Bandbreite im Rahmen der im Anhang 3 Betrieblichen Handbuch definierten Verfügbarkeit. Herstellungen 
und Entstörungen von A1 Ether Link Services mit garantierten Bandbreiten erfolgen innerhalb der geltenden 

Regelarbeitszeit (werktags, Mo – Fr von 08:00 – 17:00 Uhr). Wünscht der Etherlinkvertragspartner die 
Erbringung von Leistungen außerhalb der Regelarbeitszeit, wird die Leistung – soweit nicht sachliche 
Gründe oder zwingende arbeitsrechtliche Bestimmungen eine Weigerung der Leistungserbringung 
außerhalb der Regelarbeitszeit rechtfertigen – im gewünschten Zeitraum erbracht und gesondert nach den 
jeweils geltenden Verrechnungssätzen von A1 vom Etherlinkvertragspartner abgegolten. Allfällige 
Änderungen der Regelarbeitszeiten werden dem Etherlinkvertragspartner spätestens mit Inkrafttreten 

bekannt gegeben. 
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7.2 Schulung 

Der Etherlinkvertragspartner ist verpflichtet, selbst und gegenüber A1 entgeltfrei, für eine angemessene 
Schulung seines Personals zu sorgen und die auf seiner Seite notwendigen Abwicklungsschritte im Hinblick 
auf eine reibungslose Geschäftsfallabwicklung vorzunehmen. 

7.3 Netzintegrität 

Der Etherlinkvertragspartner ist verpflichtet, seine Produkte derart zu gestalten, dass das Netz von A1, 
insbesondere die Netzintegrität, sowie sonstige Einrichtungen von A1 nicht gefährdet werden. A1 behält 
sich vor, jederzeit eine entsprechende Prüfung durchzuführen, insbesondere um die Einhaltung der 
einschlägigen rechtlichen Grundlagen sicherzustellen. Bei Beeinträchtigung der Netzintegrität kann A1 
Networkmanagementmaßnahmen treffen, um etwaigen Schaden hintan zu halten sowie ihre gesetzlichen 

Verpflichtungen entsprechend erfüllen zu können. Zugleich mit der Verständigung über derartige 
Networkmanagementmaßnahmen kann A1 den Etherlinkvertragspartner auffordern, diese 
Beeinträchtigungen innerhalb einer angemessenen Frist abzustellen, widrigenfalls A1 das Recht zur 
außerordentlichen Kündigung zusteht. 

 
In Fällen, in denen eine Beeinträchtigung des Netzes von A1, insbesondere der Netzintegrität entsteht, 
kann A1 – unter Einhaltung der gesetzlichen Bedingungen und unter Abwägung der erforderlichen und 

gelindesten Maßnahmen, die technisch notwendig und wirtschaftlich vertretbar sind – die Bereitstellung der 
vertragsgegenständlichen Leistung unverzüglich sperren und in weiterer Folge einstellen. Der 
Etherlinkvertragspartner wird über derartige Leistungseinstellungen nach Möglichkeit im Voraus informiert. 

8 Bestellung, Bereitstellung und Stornierung von in diesem 
Vertrag geregelten Leistungen 

A1 stellt die vertragsgegenständlichen Leistungen gemäß den im Anhang 3 Betriebliches Handbuch 
genannten Fristen für die im Rahmen der Bedarfsplanung gemäß Punkt 10 vereinbarten Leistungen bereit. 
Anderslautende Fristen und Termine sind für A1 nur dann verbindlich, wenn diese ausdrücklich schriftlich 
vereinbart wurden. Details zur Bestellabwicklung sind ebenfalls im Anhang 3 Betriebliches Handbuch 
enthalten. 

 

Ist A1 mit der geschuldeten und vereinbarten Leistung im Verzug, so ist der Etherlinkvertragspartner zur 
Stornierung der bestellten Leistung berechtigt, wenn A1 eine ihr vom Etherlinkvertragspartner gesetzte 
angemessene Nachfrist, welche mindestens vier Wochen betragen muss, nicht einhält. 
 
Wird die angegebene maximale Frist, innerhalb der A1 Ether Link Services der Kategorie 2 bereitzustellen 
sind, aus Gründen die von der A1 zu vertreten sind, überschritten, so ist der Etherlinkvertragspartner 
berechtigt Pönalen gemäß Anhang 4 Entgelte geltend zu machen, sofern diese gemäß Anhang 3 

Betriebliches Handbuch vorgesehen sind. 
 
Kann die Leistung aus vom Etherlinkvertragspartner zu vertretenden Gründen nicht betriebsfähig 
bereitgestellt werden, so ist A1 nach einmaliger fruchtloser Setzung einer angemessenen Nachfrist, welche 
mindestens vier Wochen betragen muss, zum Rücktritt vom Einzelvertrag berechtigt. In diesem Fall sowie 
im Fall einer - nicht durch einen allfälligen Verzug von A1 berechtigten – Stornierung durch den 
Etherlinkvertragspartner hat der Etherlinkvertragspartner A1 die Aufwendungen für bereits durchgeführte 

Arbeiten, gleichgültig, ob diese von A1 selber oder über eine Drittfirma erbracht werden, und für den infolge 
des Rücktritts vom Vertrag notwendigen Abbau von bereits installierten Einrichtungen zu ersetzen. Weiters 

hat der Etherlinkvertragspartner bei Verschulden für die Zeit zwischen dem Anbot der betriebsfähigen 
Bereitstellung der Leistung und dem Rücktritt vom Vertrag das monatliche Entgelt für das betreffende A1 
Ether Link Service - mindestens jedoch ein volles monatliches Entgelt - zu bezahlen. 
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9 Zustandekommen eines Einzelvertrags betreffend eine 
vertragsgegenständliche Einzelleistung 

9.1 Allgemeines 

Die Nutzung der vertragsgegenständlichen A1 Ether Link Services mit einer garantierten Bandbreite durch 

den Etherlinkvertragspartner erfolgt grundsätzlich im Einzelfall auf Grundlage von auf Basis dieses 
Rahmenvertrags abgeschlossenen Einzelverträgen gemäß Anhang 3 Betriebliches Handbuch. Für Projekte 
gemäß Punkt 25 sowie Punkt 26 des Allgemeinen Teils können anderslautende Regelungen vereinbart 
werden. 
 
A1 trifft keine Verpflichtungen, die aus dem Verhältnis Etherlinkvertragspartner und seinen Kunden 
resultieren.  

 
A1 bleibt von sämtlichen Rechten und Pflichten, die aus dem Rechtsverhältnis Etherlinkvertragspartner - 

Kunde resultieren, unberührt. 
 
Der Etherlinkvertragspartner hat sicherzustellen, dass sein Kunde über sämtliche Voraussetzungen gemäß 
Anhang 3 Betriebliches Handbuch verfügt, sodass A1 in der Lage ist, die bestellten Leistungen entsprechend 

zu erbringen. Ist dies nicht der Fall, übernimmt A1 für die Folgen des Verhaltens des 
Etherlinkvertragspartners, dessen Erfüllungs- und Besorgungsgehilfen keine wie immer geartete Haftung. 
Allfällige frustrierte Aufwendungen von A1 sind vom Etherlinkvertragspartner zu tragen. 

9.2 Laufzeit und Kündigung eines Einzelvertrags 

Der Einzelvertrag tritt mit den im Anhang 3 Betriebliches Handbuch jeweils genannten Zeitpunkten in Kraft, 

gilt auf unbestimmte Zeit und kann, sofern keine Mindestvertragsdauer vereinbart wurde, unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von einem Monat per E-Mail an das in der Kontaktliste von A1 angeführte Postfach 
(Beilage 1 zu Anhang 3 Betriebliches Handbuch) gekündigt werden.  
 
Für Projekte gemäß Punkt 25 sowie Punkt 26 des Allgemeinen Teils können anderslautende Laufzeiten und 
Kündigungsbestimmungen vereinbart werden.  

9.3 Mindestvertragsdauer von Einzelverträgen 

Bei Vereinbarung einer Mindestvertragsdauer verzichten A1 und der Etherlinkvertragspartner auf eine 
ordentliche Kündigung des Einzelvertrags für diesen Zeitraum. Wird der Einzelvertrag durch 
außerordentliche Kündigung von A1 (Ausnahme: außerordentliche Kündigung, die nicht in der 

Verantwortung des Etherlinkvertragspartners liegt), einvernehmliche Auflösung oder nach Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Etherlinkvertragspartners vor Ablauf der 
Mindestvertragsdauer beendet, kommt nachträglich die Differenz auf das pauschalierte Herstellungsentgelt 
für den Anschluss ohne Mindestvertragsdauer gemäß Anhang 4 Entgelte zur Anwendung, das A1 dem 
Etherlinkvertragspartner in Rechnung stellt. 
 
Weiters ist bei Beendigung eines Einzelvertrags vor Ablauf einer vereinbarten Mindestvertragsdauer vom 

Etherlinkvertragspartner ein Restentgelt auf Basis der monatlichen Entgelte gemäß Anhang 4 Entgelte zu 
bezahlen. Das Restentgelt beträgt 75 v.H. der für den Zeitraum zwischen der Vertragsbeendigung und dem 
Ende der Mindestvertragsdauer anfallenden monatlichen Entgelte für das betreffende A1 Ether Link Service. 
Wird der Einzelvertrag im Zuge einer ordentlichen Kündigung des Rahmenvertrags gemäß Punkt 18.2 durch 
A1 vor Ablauf einer allfällig vereinbarten Mindestvertragsdauer beendet, werden von A1 weder die Differenz 

auf das pauschalierte Herstellungsentgelt noch Restentgelte in Rechnung gestellt.  
 

Es steht dem Etherlinkvertragspartner frei, unabhängig von allfälligen Mindestvertragsdauern für 
vertragsgegenständliche Einzelleistungen, Mindestvertragsdauern und Bindungsfristen für die auf Basis der 
vertragsgegenständlichen Leistungen entwickelten eigenen Produkte und Dienste mit seinen eigenen 
Kunden zu vereinbaren. A1 ist nicht verpflichtet, diese Mindestvertragsdauern und/oder Bindungsfristen zu 
registrieren oder zu verwalten. 
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9.4 Außerordentliche Kündigung eines Einzelvertrags durch A1 

A1 ist berechtigt, die Nutzung eines vertragsgegenständlichen A1 Ether Link Services durch den 
Etherlinkvertragspartner zum Ablauf desselben Arbeitstages per E-Mail zu kündigen und mit 
Wirksamwerden der Kündigung zu sperren, wenn die weitere Fortsetzung der Nutzung aus wichtigem Grund 
nicht mehr zumutbar ist. 
 

Ein derartiger Grund liegt insbesondere dann vor,  
 

a) wenn der Etherlinkvertragspartner das betreffende A1 Ether Link Service in einer unsachgemäßen, 
nicht den Nutzungsvereinbarungen gemäßen Weise nutzt und durch eine solche unsachgemäße 
Nutzung erhebliche Störungen im Netz von A1 hervorgerufen werden, oder 

b) wenn A1 die weitere Zurverfügungstellung des A1 Ether Link Service aus technischen Gründen, die 
sie nicht selbst verursacht hat, unzumutbar ist. 

10 Bedarfsplanung 

Die Vertragspartner vereinbaren für umfangreiche Bestellungen insbesondere im Rahmen von Projekten im 

Vorfeld eine Bedarfsplanung durchzuführen. Bei Unklarheiten darüber, ob der Umfang einer künftigen 
Bestellung eine Bedarfsplanung erfordert, kann der Etherlinkvertragspartner diesbezügliche Anfragen an 
den Ansprechpartner von A1 für Bestellung und Auftragsabwicklung richten.  
Im Rahmen dieser Bedarfsplanung erteilen die Vertragspartner einander alle nötigen Auskünfte und Infor-
mationen und kooperieren im Hinblick auf einen effizienten, raschen und möglichst reibungslosen künftigen 
Bestellungsprozess. 
 

Ziel der Planung ist es, die A1 Ether Link Anschlüsse sowie die Anzahl der an diesen Anschlüssen 
anzuschaltenden A1 Ether Link MP Services mit einer garantierten und/oder durchschnittlichen Bandbreite 
für eine Ressourcensteuerung der Vertragspartner zu planen. 
 
In der Bedarfsplanung werden Bestellmengen von vertragsgegenständlichen Leistungen sowie allfällige 
Kündigungen einzelner Dienstleistungen schriftlich festgelegt und vom Etherlinkvertragspartner und A1 

bestätigt.  

 
Für den Fall, dass Anbindungs- und sonstige Vorbereitungsarbeiten gröberen Ausmaßes (z.B. 
Grabungsarbeiten, Neuverlegung von LWL und dgl.) erforderlich sind bzw für den Fall, dass schon bei der 
Bedarfsplanung erkennbar ist, dass die Abwicklung innerhalb eines Projektes notwendig ist, wird der 
Zeitplan zur Durchführung dieser Maßnahmen nach Maßgabe der Erfahrungen von A1 gemeinsam in der 
Bedarfsplanung festgelegt und in Form eines Projektes entweder gemäß Punkt 25 oder Punkt 26 des 

Allgemeinen Teils  abgewickelt. 

11 Entstörung 

Die Entstörung der vertragsgegenständlichen Leistungen ist im Anhang 3 Betriebliches Handbuch geregelt. 

12 Wartung 

A1 behält sich aus Gründen notwendiger Wartungsarbeiten in ihrem Netz vor, Leistungen vorübergehend 

zu unterbrechen. Daraus resultierende Leistungsunterbrechungen werden bei der Berechnung der 
Entstörzeiten nicht berücksichtigt. Detaillierte Regelungen zur Wartung sind im Anhang 3 Betriebliches 
Handbuch geregelt. 
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13 Entgelte, Zahlungsmodalitäten, Rechnungslegung 

13.1 Grundsätzliches 

Die Entgelte für die Inanspruchnahme der vertragsgegenständlichen Leistungen gliedern sich in einmalige 
Entgelte, monatliche Entgelte und Entgelte nach Aufwand. Die im Anhang 4 angeführten Entgelte gelten 
jedenfalls für A1 Ether Link Services der Kategorie 2. Für A1 Ether Link Services der Kategorie 1 bilden die 
Entgelte gemäß Anhang 4 die Berechnungsgrundlage für die projekthafte Abwicklung.  
 
Für Projekte gemäß Punkt 25 des Allgemeinen Teils können abweichende Entgelte und 

Zahlungsmodalitäten festgelegt werden. 
 
Eine vom Etherlinkvertragspartner zu vertretende Leistungseinstellung entbindet ihn nicht von seiner Pflicht 
zur Zahlung sämtlicher Entgelte. 

13.2 Zahlungsbedingungen 

13.2.1 Einmalige Entgelte 

Einmalige Entgelte werden nach erfolgter Leistungserbringung mit einer der nachfolgenden Rechnungen 
verrechnet. 

13.2.2 Monatliche Entgelte 

Abrechnungszeitraum ist der Kalendermonat. Monatliche Entgelte sind nach Ablauf des Tages, an dem die 
Leistung betriebsfähig bereitgestellt wurde, für den Rest des Monats anteilig zu bezahlen, wobei aus 
verrechnungstechnischen Gründen bei Erstrechnungslegung bis zu drei monatliche Entgelte zusammen 
vorgeschrieben werden können. Danach sind monatliche Entgelte jeweils für einen Kalendermonat im 
Voraus zu bezahlen. 

 
Wird das Vertragsverhältnis beendet, so ist 
 

• ein volles monatliches Entgelt zu bezahlen, falls die Beendigung vor Ablauf von 30 Kalendertagen 
nach Beginn der Zahlungspflicht erfolgt, 

• das monatliche Entgelt bis zum Tag der Beendigung anteilig zu bezahlen, falls die Beendigung nach 
Ablauf von 30 Kalendertagen nach Beginn der Zahlungspflicht und während eines Kalendermonats 

erfolgt. 
 
Sind Entgelte für Teile eines Monats zu ermitteln, so wird jeder Tag, für den eine Pflicht des 
Etherlinkvertragspartners zur Bezahlung des monatlichen Entgelts besteht, mit einem Dreißigstel des 
monatlichen Entgelts berechnet. 
 
Für Projekte gemäß Punkt 25 sowie Punkt 26 des Allgemeinen Teils können anderslautende Regelungen 

vereinbart werden. 

13.2.3 Rabattbestimmungen 

Für A1 Ether Link Services der Kategorie 2 gilt, dass der Umsatzrabatt gemäß Punkt 4.3. der derzeit 
geltenden Rabattbestimmungen von A1 vereinbart werden kann. 

 

Für A1 Ether Link Services der Kategorie 1 können anderslautende Rabattregelungen vereinbart werden. 

13.2.4 Entgelte nach Aufwand 

Entgelte nach Aufwand sind grundsätzlich nach Erbringung der Leistung zu bezahlen. 
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13.3 Rechnungslegung 

A1 legt für den Etherlinkvertragspartner einen oder mehrere Verrechnungsaccounts (Verrechnungskonto) 
für Leistungen, welche aus dem gegenständlichen Vertrag resultieren, an. A1 ist berechtigt 
Rechnungsendbeträge auf volle 1 Cent aufzurunden. Im Zweifel werden Zahlungen auf die älteste Schuld 
angerechnet. Erfolgt die Zahlung ohne Angabe des Zahlungszwecks, so wird die Zahlung auf die älteste 
Schuld angerechnet. Erfolgt die Zahlung nicht mit Originalbeleg und ohne Angabe des 

Verrechnungsmerkmales, so tritt die schuldbefreiende Wirkung der Zahlung erst mit Zuordnung der 
Zahlung ein. 
 
A1 ist berechtigt, bei Vertragsende bestehende Guthaben des Etherlinkvertragspartners auch bei anderen 
zwischen A1 und dem Etherlinkvertragspartner bestehenden Vertragsverhältnissen zu verrechnen. Ist eine 
Gutschrift nicht möglich, so werden Guthaben nicht in bar ausbezahlt, sondern nur auf ein vom 
Etherlinkvertragspartner der A1 bekannt gegebenes Konto überwiesen. 

13.4 Umsatzsteuer 

Alle Entgelte verstehen sich stets (sofern nicht ausdrücklich anders erwähnt) als Nettoentgelte exklusive 
Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe. Sofern sich aus den anzuwendenden Rechtsnormen eine 
Umsatzsteuerpflicht oder sonstige Steuern-, Abgaben und Gebührenpflicht in Österreich ergibt, wird die 

Umsatzsteuer oder sonstigen Steuern, Abgaben und Gebühren zusätzlich in Rechnung gestellt. 

13.5 Fälligkeit 

Rechnungen sind binnen 14 Tagen ab Zugang der Rechnung, unabhängig von der gewählten Zahlungsart, 
auf dem in der Rechnung angegebenen Konto zur Zahlung fällig, sofern nicht der rechnungserhaltende 

Vertragspartner innerhalb der in diesem Punkt vorgesehenen 30 Tage die Rechnung beeinsprucht. In 
diesem Fall wird die Fälligkeit des beeinspruchten Betrages bis zur erforderlichen Klärung, längstens aber 
für sechs Wochen ab dem ursprünglichen Zahlungstermin hinausgeschoben.  
 
Eventuelle Einsprüche sind mit Begründung binnen 30 Tagen ab Rechnungslegung schriftlich per E-Mail an 
das in der Kontaktliste von A1 (Beilage 1 zu Anhang 3 Betriebliches Handbuch) angeführte Postfach zu 
richten. Nicht beeinspruchte Beträge müssen jedenfalls fristgemäß bezahlt werden. 

 

Der Einspruch muss mindestens folgende Angaben enthalten: 
 

• Angaben zum Etherlinkvertragspartner, 
• Rechnungsnummer und Verrechnungsaccount, 
• eindeutige Bezeichnung der betroffenen Leistung, 

• den strittigen Betrag 
• Einspruch und Einspruchsbegründung, 
• Ansprechpartner des Etherlinkvertragspartner 

 
Sind die vorstehenden Angaben in der Einspruchserhebung nicht enthalten, so liegt kein Einspruch im Sinne 
dieser Bestimmung vor. Einsprüche, die nach Ablauf der 30-tägigen Frist (Datum des E-Mails) bei A1 
einlangen, gelten als nicht eingebracht, werden ohne Prüfung zurückgewiesen und haben keine 

Auswirkungen auf die Fälligkeit der ausstehenden Entgelte. 
Bei ordnungsgemäß eingebrachten Einsprüchen prüft A1 die beeinspruchte Rechnung unverzüglich. A1 
informiert den Mitleitungspartner über das Ergebnis der Prüfung. 

13.6 Überweisungskosten – Vertragskosten - Gebühren 

Die Pflicht zur Entrichtung allfälliger Überweisungskosten und aller aus der Vertragserrichtung dem 
Etherlinkvertragspartner erwachsende Kosten und Gebühren sowie damit allenfalls verbundene 
Anzeigeverpflichtungen treffen den Etherlinkvertragspartner. 

13.7 Verzugszinsen 

Im Falle eines Zahlungsverzuges werden Verzugszinsen in Höhe von acht Prozentpunkten p. a. über dem 
jeweils geltenden Basiszinssatz in Rechnung gestellt 
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Verzugszinsen sind gesondert zu fakturieren und haben folgende Informationen zu enthalten:  

 
• die jeweilige Rechnungsnummer und das Rechnungsdatum der aushaftenden Originalrechnung, 

aufgrund derer Verzugszinsen verrechnet werden, 
• Anzahl der Verzugstage, 
• den aushaftenden Betrag,  
• den verrechneten Zinssatz sowie 
• die verrechneten Verzugszinsen. 

13.8 Mahnspesen 

Pro ausgestellter Mahnung verrechnet A1 € 10,- als Mahnspesen an den Etherlinkvertragspartner. 

14 Bonitätsprüfung 

A1 ist berechtigt, alle nötigen Angaben über die Identität sowie die Rechts- und Geschäftsfähigkeit des 
Etherlinkvertragspartners durch Vorlage von amtlichen Dokumenten zu fordern, die zur Beurteilung der 
Bonität erforderlichen Angaben einzuholen bzw. abzuverlangen und den Nachweis für das Vorliegen einer 

Zeichnungs- oder Vertretungsbefugnis zu überprüfen. 

15 Sicherheitsleistungen 

Der leistungserbringende Vertragspartner ist berechtigt, vom jeweils Entgelt schuldenden Vertragspartner 
für die vertragsgegenständlichen Leistungen eine Sicherheitsleistung zu fordern. Sollte die Erbringung einer 
Sicherheitsleistung gefordert werden, so richtet sich diese nach den folgenden Bestimmungen. 

15.1 Höhe der Sicherheitsleistung 

Liegt ein bisher bestehendes Vertragsverhältnis zur den vertragsgegenständlichen Leistungen vor, dessen 

Dauer mindestens ein Jahr umfasst hat, so wird maximal der durchschnittliche Dreimonatsumsatz der 

letzten vier Quartale des Etherlinkvertragspartners als Höhe der Sicherheitsleistung herangezogen. 
 
Liegt ein bisher bestehendes Vertragsverhältnis zu den vertragsgegenständlichen Leistungen vor, dessen 
Dauer weniger als ein Jahr umfasst hat, so wird maximal der zuletzt verfügbare Dreimonatsumsatz des 
Etherlinkvertragspartners als Höhe der Sicherheitsleistung herangezogen. 

 
Die Höhe der Sicherheitsleistung wird quartalsweise entsprechend dieser Regelung angepasst 

15.2 Art der Sicherheitsleistung 

Nach Wahl des Vertragspartners, von dem die Sicherheitsleistung zu erlegen ist, sind folgende Alternativen 

zur Erlegung einer Sicherheitsleistung möglich: 
 

• Bankgarantie oder 
• Patronatserklärung 

 
Die Leistung einer Sicherheit hat binnen 14 Tagen nach einer diesbezüglichen schriftlichen Aufforderung 

durch den aufgeforderten Vertragspartner zu erfolgen. Wird die Sicherheitsleistung nicht oder nicht 

ordnungsgemäß binnen 14 Tagen erbracht, so ist eine Nachfrist von sieben Tagen zu setzen. Wird die 
Sicherheit nicht binnen dieser Nachfrist gelegt, so kann eine außerordentliche Kündigung gemäß Punkt 
18.4 dieses Vertrags erfolgen. 
 
Der die Sicherheit erlegende Vertragspartner kann die Art der Sicherheitsleistung nach Ablauf eines jeden 
Quartals durch eine jeweils andere Art ersetzen. 
 

Die Höhe der Sicherheitsleistung wird quartalsweise entsprechend Punkt 15.1 angepasst. 
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15.3 Bankgarantie 

Jener Vertragspartner, der eine Sicherheit zu leisten hat, hinterlegt beim anderen Vertragspartner eine 
Bankgarantie in der Höhe gemäß Punkt 15.1. 
 
Die Bankgarantie muss von einem Kreditinstitut ausgestellt werden, welches einen Sitz in einem EWR-Land 
oder der Schweiz hat. 

Die Inanspruchnahme der Sicherheitsleistung muss ohne Prüfung des zugrunde liegenden 
Rechtsverhältnisses (abstrakte Bankgarantie) und unter Verzicht auf jede Einrede und Einwendung bis zur 
vereinbarten Höhe möglich sein. Auch die teilweise Inanspruchnahme der Sicherheitsleistung (Ausstellung 
auf einen "Höchstbetrag") durch den Begünstigten muss gesichert sein. 
 
Die Bankgarantie hat zumindest eine Gültigkeit bis zum Ablauf des Folgequartals aufzuweisen. Zum 
Zeitpunkt des Ablaufs einer solchen Bankgarantie hat eine gültige Bankgarantie für zumindest das 

Folgequartal vorzuliegen. Fällt das Ende der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist die 
Sicherheitsleistung am darauf folgenden Arbeitstag vorzulegen. 
 

Jener Vertragspartner, welcher die Sicherheitsleistung in Form einer Bankgarantie erbringt, trägt dafür 
sämtliche Kosten einschließlich aller Gebühren und Abgaben. 

15.4 Patronatserklärung 

Jener Vertragspartner, der eine Sicherheit zu leisten hat, hinterlegt nach vorheriger Vereinbarung beim 
anderen Vertragspartner eine Patronatserklärung seiner Muttergesellschaft in der Höhe gemäß Punkt 15.1. 
Der die Sicherheit fordernde Vertragspartner kann die Erlegung einer Patronatserklärung ablehnen. In 
diesem Fall hat der Vertragspartner, der die Sicherheit zu erlegen hat, eine andere Art der Sicherheit zu 

wählen. 
 
Die Inanspruchnahme der Sicherheitsleistung muss ohne Prüfung des zugrundeliegenden 
Rechtsverhältnisses und unter Verzicht auf jede Einrede und Einwendung bis zur vereinbarten Höhe möglich 
sein. Auch die teilweise Inanspruchnahme der Sicherheitsleistung durch den Begünstigten muss gesichert 
sein. 
 

Die Patronatserklärung hat zumindest eine Gültigkeit bis zum Ablauf des Folgequartals aufzuweisen. Zum 

Zeitpunkt des Ablaufs der Patronatserklärung hat eine gültige Patronatserklärung für zumindest das 
Folgequartal vorzuliegen. Fällt das Ende der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist die 
Sicherheitsleistung am darauf folgenden Arbeitstag vorzulegen. 

15.5 Rückgabe der Sicherheitsleistung 

Der Empfänger der Sicherheitsleistung ist jederzeit berechtigt, diese zur Gänze oder teilweise 
zurückzustellen. Der Empfänger der Sicherheitsleistung ist nach jeder Beendigung des Vertrags 
verpflichtet, die Sicherheitsleistung in jenem Umfang, als diese nicht zur Deckung von gemäß Punkt 15.6 
berechtigten Ansprüchen herangezogen wurde, binnen zwei Wochen ab rechtswirksamer Beendigung 
zurückzustellen. 

15.6 Befriedigung 

Jeder Vertragspartner ist berechtigt, folgende Ansprüche aus den Sicherheitsleistungen zu decken: 
 

• Offene fällige Forderungen aus den vertragsgegenständlichen Leistungen 
• Verzugszinsen und Mahnspesen aus Forderungen für die vertragsgegenständlichen Leistungen 

• anerkannte oder gerichtlich zugesprochene Schadenersatzforderungen des die Sicherheit 
fordernden Vertragspartners 

 
Aus der Sicherheitsleistung werden zuerst die Verzugszinsen und erst dann die restlichen Ansprüche 
befriedigt. 
 
Der die Sicherheitsleistung in Anspruch nehmende Vertragspartner wird dem anderen Vertragspartner die 

Inanspruchnahme der Sicherheitsleistung ehe baldigst zur Kenntnis bringen. In diesem Fall ist der die 
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Sicherheit leistende Vertragspartner verpflichtet, binnen 14 Tagen neuerlich die Sicherheitsleistung in der 
Höhe gemäß Punkt 15.1 zu erlegen. 

16 Einstellung der vertragsgegenständlichen Leistungen 
gegenüber dem Etherlinkvertragspartner 

16.1 Wegen Zahlungsverzuges 

Kommt der Etherlinkvertragspartner mit Zahlungsverpflichtungen aus diesem Vertrag in Verzug, so kann 
A1 die vertragsgegenständlichen Leistungen verweigern, insbesondere die Erbringung von Leistungen 
gegenüber dem Etherlinkvertragspartner einstellen (Sperre). Der beabsichtigten Sperre hat eine schriftliche 
Mahnung durch einen eingeschriebenen Brief samt 14-tägiger Nachfristsetzung (Datum des Postaufgabe-
stempels) unter Androhung der beabsichtigten Sperre voranzugehen. A1 ist betreffend etwaiger 
Forderungen Dritter, die aufgrund der Sperre entstehen, vom Etherlinkvertragspartner schad- und klaglos 

zu halten. 

16.2 Aus anderen Gründen 

Zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des Kommunikationsnetzes von A1, insbesondere der Netzintegrität, 
ist A1 berechtigt, unter Abwägung der erforderlichen und gelindesten Maßnahmen, die technisch notwendig 

und wirtschaftlich vertretbar sind, eine sofortige (Teil-) Einstellung der betroffenen 
vertragsgegenständlichen Leistungen vorzunehmen. Der Etherlinkvertragspartner wird darüber 
unverzüglich, nach Möglichkeit zuvor, informiert. Bei Situationen, die nicht ein sofortiges Handeln 
erfordern, ist vor einer Einstellung der Vertragsgegenständlichen Leistungen eine gemeinsame Erörterung 
der Sachlage durchzuführen. 
 
Falls der Etherlinkvertragspartner, dessen Angestellte, dessen Erfüllungsgehilfen oder dessen Kunden oder 

sonstige der Sphäre des Etherlinkvertragspartners zuzählenden Personen Handlungen setzen, die geeignet 
sind, die Netzintegrität zu beeinträchtigen sowie im Fall einer missbräuchlichen Verwendung der 
vertragsgegenständlichen Leistungen ist A1 ebenfalls zur Einstellung der Vertragsgegenständlichen 
Leistungen berechtigt. 

16.3 Wiederaufnahme der Leistungen 

A1 wird die vertragsgegenständlichen Leistungen wieder uneingeschränkt bereitstellen, sobald die Gründe 
für die Einstellung und deren Folgen entfallen und die Kosten der Einstellung sowie der Wiederaufnahme 
der Leistungen vom Etherlinkvertragspartner zur Gänze beglichen sind. Die Kosten sind vom 
Etherlinkvertragspartner nicht zu begleichen, wenn die Einstellung durch A1 unberechtigt erfolgt ist oder 
der Etherlinkvertragspartner nachweist, dass ihm in seinem Verantwortungsbereich (hiervon sind auch 

seine Kunden mitumfasst) kein Verschulden an der Einstellung und deren Folgen vorzuwerfen ist. 

17 Haftung 

17.1 Allgemeine Haftung 

A1 und der Etherlinkvertragspartner haften einander nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Bei grober 
Fahrlässigkeit ist die Haftung für entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen, verlorene Daten und 

sonstige Folgeschäden begrenzt auf einen Betrag von maximal € 1,500.000,- exkl. USt. pro schädigendem 
Ereignis, jedoch maximal € 7,500.000,- exkl. USt. pro Jahr der Schadensverursachung. 

17.2 Sonstige Haftungsfälle 

Für Personenschäden und Verletzung von geistigem Eigentum richtet sich die Haftung sowohl von A1 als 
auch die des Etherlinkvertragspartners nach dem Gesetz. Beide haften einander nicht für Schäden aus der 
Nichterfüllung vertraglicher Pflichten, wenn diese Nichterfüllung auf Umstände zurückzuführen ist, welche 
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völlig außerhalb des Einflusses des jeweiligen Vertragspartners liegen, wie z.B. höhere Gewalt, 
Naturereignisse, Krieg oder Aufruhr. 

A1 trifft jedenfalls keinerlei Haftung resultierend aus dem Rechtsverhältnis zwischen 
Etherlinkvertragspartner und seinem Kunden. 

18 Inkrafttreten des Vertrags, Laufzeit, Kündigung, 
Vertragsanpassung 

18.1 Inkrafttreten des Vertrags, Laufzeit 

Der gegenständliche Rahmenvertrag tritt mit Unterzeichnung durch beide Vertragspartner in Kraft und gilt 
– soweit nicht anders vereinbart – auf unbestimmte Zeit.  
 
Der Rahmenvertrag endet jedoch, ohne dass es einer Kündigung bedarf, automatisch, wenn der 

Etherlinkvertragspartner die Anforderungen gemäß Punkt 1 des Allgemeinen Teils nicht erfüllt. Es kommt 

zu einer Leistungseinstellung gemäß Punkt 16 des Allgemeinen Teils. 
 
Mit Unterzeichnung des Vertrags übermittelt der Etherlinkvertragspartner den ausgefüllten Anhang 2 
Administratives Beiblatt an A1. 

18.2 Ordentliche Kündigung des Rahmenvertrags 

Der Rahmenvertrag kann von jedem Vertragspartner jeweils zum Monatsletzten unter Einhaltung einer 
dreimonatigen Kündigungsfrist, einzelne Anhänge (ohne Kündigung des gesamten Vertrags) können unter 
Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist jeweils zum Monatsletzten mittels eingeschriebenen Briefs 
gekündigt werden.  
Im Zusammenhang mit A1 Ether Link Services der Kategorie 2 gilt, dass sofern der kündigende 

Vertragspartner mit Ausspruch der ordentlichen Kündigung den ausdrücklichen Wunsch nach Fortführung 
der Vertragsbeziehung über den Kündigungstermin hinaus, wenngleich mit geänderten Bedingungen äußert 
und diese vorgebracht und begründet wurden, so erbringen die Vertragspartner die 
vertragsgegenständlichen Leistungen im Zusammenhang mit A1 Ether Link Services der Kategorie 2 zu 
den bestehenden Bedingungen bis zum Abschluss einer neuen Vereinbarung bzw. einer die 

vertragsgegenständlichen Leistungen im Zusammenhang mit A1 Ether Link Services der Kategorie 2 

regelnden rechtskräftigen Anordnung der zuständigen Regulierungsbehörde weiter. Die Vertragspartner 
nehmen unverzüglich Verhandlungen über die Nachfolgeregelung auf. 
 
Eine solche Nachfolgeregelung (Vereinbarung oder Anordnung) im Zusammenhang mit A1 Ether Link 
Services der Kategorie 2 tritt dann rückwirkend mit Wirksamkeitszeitpunkt der ordentlichen Kündigung in 
Kraft, sofern sich die Vertragspartner nicht auf einen davon abweichenden Zeitpunkt für das Inkrafttreten 
einigen bzw. die Regulierungsbehörde einen anderen Zeitpunkt anordnet.  

 
Kommt keine neue Vereinbarung im Zusammenhang mit A1 Ether Link Services der Kategorie 2 zwischen 
den Vertragspartnern zustande und erlässt auch die Regulierungsbehörde in diesem Fall keine 
vertragsersetzende Anordnung, dann enden der Rahmenvertrag bzw. die gekündigten Teile davon sowie 
die auf Basis des Rahmenvertrags abgeschlossenen Einzelverträge mit dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der 
Kündigung, sofern sich die Vertragspartner nicht auf einen anderen Zeitpunkt einigen.  
 

Sofern der kündigende Vertragspartner den Rahmenvertrag im Zusammenhang mit A1 Ether Link Services 
der Kategorie 2 nach einer ordentlichen Kündigung nicht weiter fortsetzen möchte, gelten auch sämtliche 

auf Basis des Rahmenvertrags geschlossenen Einzelverträge mit Wirksamkeitszeitpunkt der ordentlichen 
Kündigung des Rahmenvertrags als gekündigt. In diesem Fall werden sich die Vertragspartner im Sinne 
einer partnerschaftlichen Kooperation bemühen, negative Auswirkungen aus der Beendigung für die 
Kunden des Etherlinkvertragspartners möglichst hintan zu halten. 

 
Projekte gemäß Punkt 25 des Allgemeinen Teils bleiben von der Kündigung des Rahmenvertrags selbst 
dann unberührt, wenn sie als Anhang zu diesem Vertrag abgeschlossen werden. Die Bestimmungen des 
Rahmenvertrags gelten bis zum Ablauf der vereinbarten Dauer eines Projektes weiter. 
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Projekte gemäß Punkt 26 des Allgemeinen Teils können von jedem Vertragspartner ebenfalls jeweils zum 
Monatsletzten unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist mittels eingeschriebenen Briefs 

gekündigt werden, sofern nicht im Rahmen des Projekts gemäß Punkt 26 gesonderte 
Kündigungsbestimmungen vereinbart werden.  
  

18.3 Kündigung bei Veröffentlichung eines neuen Standardangebots 

betreffend A1 Ether Link Services der Kategorie 2 

Veröffentlicht A1 ein neues oder in wesentlichen Punkten geändertes Standardangebot im Zusammenhang 
mit A1 Ether Link Services der Kategorie 2 gilt Punkt 18.2 sinngemäß mit der Maßgabe, dass 
 

• der Etherlinkvertragspartner berechtigt ist, diesen Vertrag innerhalb von sechs Wochen nach 
erfolgter Veröffentlichung mit Ablauf eines jeden Werktages unter Einhaltung einer eintägigen 
Kündigungsfrist bzw. 

• A1 berechtigt ist, diesen Vertrag innerhalb von sechs Wochen nach erfolgter Mitteilung über die 
Veröffentlichung des neuen Standardangebotes durch A1 an den Etherlinkvertragspartner mit 

Ablauf eines jeden Werktages unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von vier Wochen 
 

schriftlich mittels eingeschriebenen Briefs zu kündigen. 

18.4 Außerordentliche Kündigung des Rahmenvertrags 

A1 und der Etherlinkvertragspartner sind berechtigt den Rahmenvertrag mit Ablauf eines jeden Werktages 
unter Einhaltung einer sechstägigen Kündigungsfrist mit eingeschriebenem Brief aus wichtigem Grund zu 

kündigen, insbesondere wenn 
 

• dem Kündigenden eine weitere Erbringung der Leistungen aus technischen oder betrieblichen 
Gründen, die er nicht selbst verursacht hat und die nicht ein Fall höherer Gewalt gemäß Punkt 17.2 
dieses Vertrags sind, unzumutbar ist; 

• der Vertragspartner mit Zahlungsverpflichtungen aus diesem Vertrag trotz Fälligkeit und einmaliger 
schriftlicher Nachfristsetzung von 14 Tagen im Verzug ist. Nicht umfasst von diesem 

außerordentlichen Kündigungsgrund sind berechtigte und hinreichend nachgewiesene Einsprüche 
gegen offene Forderungen; 

• der Vertragspartner die Sicherheitsleistung gemäß Punkt 15 dieses Vertrags trotz Nachfristsetzung 
von sieben Tagen nicht erbringt; 

• der jeweils andere die Verpflichtungen aus diesem Vertrag schwerwiegend verletzt, sodass die 
Fortsetzung für den Kündigenden unzumutbar wird und die Vertragsverletzung und deren Folgen 

nicht binnen 30 Tagen nach Aufforderung durch eingeschriebenen Brief des Verletzten beseitigt 
hat; 

• der Etherlinkvertragspartner eine, wie unter Punkt 7.3 dieses Vertrags angeführte, hervorgerufene 
Beeinträchtigung des Netzes von A1 trotz Aufforderung und Setzung einer entsprechenden 
Nachfrist nicht abstellt; 

18.5 Vertragsauflösung im Insolvenzfall 

A1 und der Etherlinkvertragspartner sind berechtigt, sowohl den Rahmenvertrag, Projekte sowie 
Einzelverträge mit Ablauf eines jeden Werktages unter Einhaltung einer sechstägigen Kündigungsfrist mit 
eingeschriebenem Brief außerordentlich zu kündigen, wenn über das Vermögen des anderen 
Vertragspartners ein Insolvenzverfahren eröffnet wird und die außerordentliche Kündigung die Fortführung 
des Unternehmens des anderen Vertragspartners nicht gefährdet. 

 
Wenn über das Vermögen des anderen Vertragspartners ein Insolvenzverfahren eröffnet wird und eine 
Vertragsauflösung (ordentlich oder außerordentlich) des Rahmenvertrags die Fortführung des 
Unternehmens des anderen Vertragspartners gefährden könnte, kann der Vertragspartner des insolventen 
Vertragspartners den Rahmenvertrag bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens nur aus wichtigem Grund auflösen. 
  

Wird der Rahmenvertrag nach Insolvenzeröffnung fortgeführt, ist der Vertragspartner des insolventen 
Vertragspartners berechtigt, die Zahlungsfrist für sämtliche, anfallenden Entgelte auf sieben Tage zu 
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verkürzen. Ungeachtet dieser Regelung, ist der Vertragspartner des insolventen Vertragspartners allein 
aufgrund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt, allfällige ihm bereits gewährte Sicherheiten für 

offene Forderungen zu verwerten. Darüber hinaus kann der Vertragspartner vom insolventen 
Vertragspartner die Beibringung von (zusätzlichen) Sicherheiten fordern. 
 
Wird das Unternehmen des insolventen Vertragspartners nicht fortgeführt, kann der andere 
Vertragspartner den Vertrag außerordentlich kündigen. Es reicht hierfür aus, dass der Insolvenzverwalter 
dem anderen Vertragspartner mitgeteilt hat, dass eine Fortführung des Unternehmens weder beabsichtigt 
ist oder auch tatsächlich erfolgt. Ein allfälliger gerichtlicher Schließungsbeschluss muss nicht vorliegen. 

Befindet sich der insolvente Vertragspartner mit der Zahlung von Forderungen aus der Zeit nach Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens in Verzug, steht dem anderen Vertragspartner das außerordentliche 
Kündigungsrecht zu. 

18.6 Anpassungen an Entscheidungen der Regulierungsbehörde im 

Zusammenhang mit A1 Ether Link Services der Kategorie 2 

Liegt eine rechtskräftige Entscheidung einer Regulierungsbehörde zu A1 Ether Link Services der Kategorie 

2 vor, deren Rechtskraft sich zwar nicht unmittelbar auf den gegenständlichen Vertrag erstreckt, die aber 
Fragen von Leistungen im Zusammenhang mit A1 Ether Link Services der Kategorie 2 betreffen, so kann 

jeder Vertragspartner eine Anpassung des gegenständlichen Vertrages entsprechend der Entscheidung der 
Regulierungsbehörde verlangen. Kommt über die Anpassung keine Einigung zustande, so steht es jedem 
Vertragspartner frei, die Regulierungsbehörde betreffend die Anordnung einer Nachfolgeregelung 
anzurufen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen einer Antragstellung erfüllt sind. 
 
Wird die Entscheidung der Regulierungsbehörde, aufgrund der eine Anpassung erfolgte, durch einen 

Gerichtshof des öffentlichen Rechts aufgehoben, so wird die Anpassung rückwirkend beseitigt.  

18.7 Anpassung an günstigere Bedingungen für Dritte im 

Zusammenhang mit A1 Ether Link Services der Kategorie 2 

Die vorstehende Regelung des Punktes 18.6 ist sinngemäß für den Fall anzuwenden, dass A1 mit einem 
dritten Betreiber oder einem mit diesem Betreiber verbundenen Unternehmen Bedingungen des Zugangs 
zu A1 Ether Link Services der Kategorie 2 vertraglich vereinbart oder praktiziert, welche für den dritten 
Betreiber oder für das mit diesem verbundene Unternehmen günstiger sind als die in diesem Vertrag 

festgelegten Bedingungen und dass solche günstigeren Bedingungen aufgrund der Verpflichtung zur 
Gleichbehandlung auch für den Etherlinkvertragspartner zu gelten haben. 

18.8 Änderung und Anpassung durch die Vertragspartner im 

Zusammenhang mit A1 Ether Link Services der Kategorie 2 

Ohne Kündigung des Rahmenvertrags oder einzelner Anhänge können die Vertragspartner einander 
begründete Änderungswünsche bezüglich der Neufestlegung von einzelnen Bestimmungen dieses Vertrags 
im Zusammenhang mit A1 Ether Link Services der Kategorie 2 schriftlich übermitteln. Wird an einen 
Vertragspartner durch den anderen Vertragspartner ein Anpassungs- bzw. Änderungsbegehren im 
Zusammenhang mit A1 Ether Link Services der Kategorie 2 herangetragen, so ist ersterer verpflichtet, über 
dieses Begehren während eines der Bedeutung und dem Umfang des Begehrens angepassten 

angemessenen Zeitraums ernsthafte Verhandlungen zu führen. Für den Fall des Scheiterns dieser 
Verhandlungen kann die Regulierungsbehörde von jedem Vertragspartner angerufen werden, wenn und 
soweit die gesetzlichen Verfahrensvoraussetzungen erfüllt sind. Die Regelungen, auf die sich die 
Änderungswünsche beziehen, bleiben bis zum Inkrafttreten einer neuen Regelung aufrecht. 

18.9 Fristbeginn 

Die Berechnung des Fristbeginns richtet sich bei Kündigungen jeglicher Art jeweils nach dem Datum des 
Poststempels; die Aufgabe hat im Inland zu erfolgen. 
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19 Geheimhaltung 

19.1 Umfang 

A1 und der Etherlinkvertragspartner verpflichten sich, alle Tatsachen, Informationen und Daten, die den 
jeweils anderen betreffen und für diesen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse darstellen und die ihm wegen 
des Abschlusses oder der Durchführung des gegenständlichen Vertrags bekannt wurden, als vertraulich 
und geheim zu behandeln. 
 
Die Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung gilt nicht für Tatsachen, Informationen und Daten, die zum 

allgemeinen Stand der Technik gehören, von der Regulierungsbehörde aufgrund der jeweils geltenden 
Rechtslage veröffentlicht wurden oder ohne Zutun und Verschulden des Geheimhaltungsverpflichteten 
sonst öffentlich zugänglich oder bekannt sind. Keine Vertraulichkeitsverpflichtung besteht gegenüber der 
Regulierungsbehörde, doch sind geheimhaltungspflichtige Umstände als solche zu kennzeichnen. 

19.2 Dauer 

Die Geheimhaltungsverpflichtung besteht auch nach Beendigung des gegenständlichen Rechtsverhältnisses 
für zehn Kalenderjahre weiter. Sie endet jedoch, wenn und soweit der Geheimhaltung unterliegende 
Tatsachen, Informationen oder Daten ohne Zutun des Geheimhaltungsverpflichteten allgemein bekannt 
wurden oder der Geheimhaltungsberechtigte Tatsachen, Informationen oder Daten selbst nicht mehr 
vertraulich behandelt. 

19.3 Entbindung 

Eine Entbindung von der Geheimhaltungsverpflichtung durch den jeweils anderen ist nur in Schriftform 
möglich. 

19.4 Verwertungsverbot 

Jede Verwertung von Informationen, Tatsachen und Daten oder deren Weitergabe zu anderen Zwecken als 
der Erfüllung von Pflichten oder Ausübung von Rechten aus diesem Rechtsverhältnis sind verboten. 

19.5 Keine Rechte an Informationen 

Weder A1 noch der Etherlinkvertragspartner sind berechtigt, allein aus der Kenntnis der Informationen und 
Daten des anderen Vertragspartners Rechte an diesen Informationen und Daten abzuleiten. 

19.6 Erforderliche Maßnahmen 

A1 und der Etherlinkvertragspartner haben alle geeigneten Vorkehrungen zum Schutz und zur gesicherten 

Verwahrung aller Daten und Informationen im Sinne des Punktes 19 dieses Vertrags sowie auch hinsichtlich 
der ihnen im Zusammenhang mit der Erfüllung und Abwicklung der aus diesem Vertrag bekannt 
gewordenen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse des jeweils anderen zu treffen. 
 
A1 und der Etherlinkvertragspartner haben befasste Mitarbeiter in geeigneter und nachweislicher Form zur 
Geheimhaltung zu verpflichten und diese auch auf die sich aus den datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
ergebenden Pflichten aufmerksam zu machen. 

 
A1 und der Etherlinkvertragspartner verpflichten sich für den Fall, dass sie sich in vereinbarungskonformer 

Weise zur Erbringung einer vertraglichen Leistung Dritter bedienen, die Geheimhaltungspflicht auch diesen 
zu überbinden. 

19.7 Konventionalstrafe 

Soweit A1 oder der Etherlinkvertragspartner erwiesenermaßen eine Geheimhaltungspflicht verletzen, sind 
sie verpflichtet, unabhängig von der Geltendmachung einer darüber hinausgehenden 
Schadenersatzforderung durch den verletzten Vertragspartner, eine Konventionalstrafe in Höhe von 
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€ 40.000,- je Verletzungshandlung binnen Monatsfrist nach Aufforderung durch den jeweils anderen 
Vertragspartner an diesen zu bezahlen. 

19.8 Weitergabe von vertraulichen Informationen an Behörden und 

Gerichte 

Verpflichtungen zur Offenlegung bzw. Auskunftserteilung aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder 
behördlicher oder gerichtlicher Anordnungen werden hiervon nicht berührt. Jede derartige Weitergabe ist 
dem jeweils anderen unverzüglich anzuzeigen. 

20 Gewerbliche Schutzrechte – Geistiges Eigentum 

Dieser Vertrag lässt die rechtliche Situation hinsichtlich der gewerblichen Schutzrechte und des geistigen 
Eigentums jedes Vertragspartners – wie sie zum Zeitpunkt des Inkrafttretens besteht oder sich in der Folge 
aufgrund des Gesetzes ergibt - unberührt. 

 

Erfindungen von Dienstnehmern der Vertragspartner, soweit sie den Gegenstand dieses Vertrags betreffen 
und während seiner Dauer erfolgen, werden die Vertragspartner nach den gesetzlichen Bestimmungen über 
Arbeitnehmererfindungen unbeschränkt für sich in Anspruch nehmen. 
 
Sind an Erfindungen Dienstnehmer beider Vertragspartner beteiligt (Gemeinschaftserfindungen), so stehen 
diese Erfindungen mit den darauf angemeldeten und erteilten Schutzrechten den Vertragspartnern 
gemeinschaftlich zu, ansonsten jenem Vertragspartner allein, dessen Dienstnehmer die Erfinder sind 

(Einzelerfindungen). 
 
Bei Gemeinschaftserfindungen ist jeder Vertragspartner verpflichtet, an einer Anmeldung der Erfindung 
zum Schutzrecht mitzuwirken oder alle Rechte daraus an den anderen Vertragspartner abzutreten. 

21 Anpassung und Änderung des Vertrags 

Sofern in diesem Vertrag im Einzelfall nicht ausdrücklich anders geregelt, bedürfen sämtliche Änderungen 
des gegenständlichen Vertrags, zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform und der Unterfertigung durch 
A1 und des Etherlinkvertragspartners; dies gilt auch für ein Abgehen von dem Erfordernis der Schriftform. 
Auch ein Verzicht auf vertragliche Rechte kann nur schriftlich erfolgen. 

22 Anzeigepflichten, Zugang von Erklärungen 

Die Vertragspartner informieren sich wechselseitig über Änderungen des Firmenwortlauts, sowie jede 
Änderung der Anschrift (Sitzverlegung), der Zahlstelle, Änderung der Rechtsform, der Firmenbuchnummer 

oder sonstiger – für die Abwicklung vertragsgegenständlicher Leistungen wesentlicher - Tatsachen sofort, 
spätestens jedoch innerhalb eines Monats ab der Änderung. 
 
Gibt ein Vertragspartner eine Änderung seiner Anschrift nicht bekannt und gehen ihm deshalb an die von 
ihm zuletzt bekannt gegebene Anschrift gesandte, rechtlich bedeutsame Erklärungen nicht zu, so gelten 
die Erklärungen trotzdem als zugegangen. Insbesondere gelten Rechnungen und Mahnungen von A1 unter 

den gleichen Voraussetzungen als zugegangen, als wären sie an die vom Etherlinkvertragspartner zuletzt 

bekannt gegebene Zahlstelle gesandt worden. 

23 Teilnichtigkeit 

Sollten einzelne Bestimmungen des gegenständlichen Vertrags unwirksam sein bzw. werden oder 
undurchführbar sein bzw. werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit oder Durchführbarkeit der restlichen 
Teile einer solchen Bestimmung oder der übrigen Bestimmungen des Vertrags. Unwirksame oder 
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undurchführbare Bestimmungen werden einvernehmlich durch wirksame oder durchführbare 
Bestimmungen ersetzt, die in ihrem technischen und wirtschaftlichen Gehalt den unwirksamen oder 

undurchführbaren Bestimmungen möglichst nahe kommen. 
 
Analoges gilt schließlich auch für den Fall, dass einzelne Bestimmungen des gegenständlichen Vertrags 
durch eine rechtskräftige Entscheidung einer Regulierungsbehörde, die vor den Gerichtshöfen des 
öffentlichen Rechts nicht mehr anfechtbar sind, oder durch eine rechtskräftige Entscheidung ordentlicher 
Gerichte für ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar befunden werden. In diesem Fall werden 
A1 und der Etherlinkvertragspartner diese Bestimmung einvernehmlich binnen angemessener Frist 

ersetzen, soweit diese nicht durch rechtskräftige Entscheidung, Verordnung oder Gesetz näher bestimmt 
ist. 

24 Anzuwendendes Recht, Rechtsnachfolge, Anlagen 

24.1 Anzuwendendes Recht 

Die Rechtswirksamkeit, Auslegung und Erfüllung des gegenständlichen Vertrags unterliegt österreichischem 
Recht unter Ausschluss von UN-Kaufrecht und IPRG. 

Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag hat das sachlich zuständige Gericht für Handelssachen in Wien die 
ausschließliche Zuständigkeit. 

24.2 Rechtsnachfolge, Abtretung 

Alle Rechte und Pflichten aus dem gegenständlichen Vertrag gehen auf etwaige Gesamtrechtsnachfolger 

der Vertragspartner über. 
 
Grundsätzlich ist kein Vertragspartner berechtigt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des anderen 
Vertragspartners den Vertrag oder Rechte und Pflichten daraus an einen Dritten abzutreten, wobei die 
schriftliche Zustimmung nicht grundlos verweigert werden darf.  
 
Allerdings sind Abtretungen von Rechten und Pflichten sowie deren gesamthafte Überbindung und 

Übertragung an Konzerngesellschaften im Sinne des § 15 AktG und des § 115 GmbHG auch ohne 

schriftliche Zustimmung des anderen Vertragspartners möglich. Von solchen Abtretungen bzw. 
gesamthaften Überbindungen/Übertragungen ist der jeweils andere Vertragspartner unverzüglich 
schriftlich zu informieren.  
 
Die Regelungen zur automatischen Beendigung gemäß Punkt 18.1 in Folge mangelhaften Vorliegens der 

Anforderungen an den Etherlinkvertragspartner gemäß Punkt 1 des Allgemeinen Teils bleiben davon 
unberührt. 

25 Projekte: Projekthafte Abwicklung von neu zu 
errichtenden Ether Link Vernetzungen auf Basis der 
vertragsgegenständlichen A1 Ether Link Services 

25.1 Projektumfang und Bedarfsplanung 

Ab einem Umfang von zumindest 100 Standorten mit Ether Link Vernetzung auf Basis der 

vertragsgegenständlichen A1 Ether Link Services ist die Umsetzung in einem Projekt, das für den 
Etherlinkvertragspartner entsprechend seinen Anforderungen individuell ausgestaltet wird, möglich. Diese 
Projektvereinbarungen beinhalten auch die Möglichkeit, any-to-any Ether Link Services bei A1 zu beziehen. 
Dabei ist es möglich, abweichende Bestimmungen im Vergleich zum gegenständlichen Vertrag zu 
vereinbaren. Im Anschluss an die Bedarfsplanung und Evaluierung der Projektvoraussetzungen wird ein 

gemeinsamer Projektplan erstellt, welcher unter anderem folgende Parameter berücksichtigt: 
 

• Anzahl der anzubindenden Standorte, 
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• Regionale und standortbezogene Faktoren, 
• Bandbreiten, 

• Laufzeiten, 
• Realisierungszeiten, 
• Servicequalität, 
• die regionale Verteilung, 
• Migrationsszenarien, 
• weitere Details zum Rollout 
• und sonstige spezifische Anforderungen  

 
Eine detaillierte Beschreibung des Projektes und allenfalls abweichende Bestimmungen im Vergleich zum 
Allgemeinen Teil dieses Vertrags werden in einem Anhang 8 zu diesem Vertrag geregelt. 

25.2 Projektentgelte 

Die Entgeltzusammensetzung kann abweichend von den im Anhang 4 geregelten Entgelten erfolgen. Dabei 
können zum Beispiel Einmalentgelte, laufende monatlichen Entgelte und Entgelte, die nach Aufwand 

verrechnet werden, auch im Wege einer Mischkalkulation pauschal für das individuelle Projekt vereinbart 
werden, um dem Etherlinkvertragspartner (insbesondere bei längeren Vertragslaufzeiten) ausreichende 
Planungs- und Budgetsicherheit zu ermöglichen. Je konkreter die unter Punkt 25.1 genannten Parameter 
in Bezug auf den Projektauftrag vereinbart werden, desto eher ist eine pauschale Entgeltverrechnung 

möglich. 

25.3 Kostenvorteile innerhalb eines Projekts 

Im Rahmen eines Projektes können auch allfällige Kostenvorteile, die für jedes Projekt gesondert ermittelt 
werden müssen, an den Etherlinkvertragspartner weitergeben werden.  

Typische Faktoren die zu Kostenvorteilen führen können, sind beispielsweise: 
 

• Planungssicherheit und Nutzung von Synergieeffekten 
• Regionale und standortbezogene Faktoren 

25.4 Bandbreitenupgrades für Projekte 

Ab einer durchschnittlichen Bandbreite von zumindest 100 Mbit/s über alle Projektstandorte und ab einer 
Laufzeit von zumindest 36 Monaten, besteht die Möglichkeit bereits bei Projektbeginn ein Upgrade der 
Bandbreiten auf die jeweils nächsthöhere Bandbreitenstufe zu vereinbaren. Der Zeitpunkt der 
Bandbreitenerhöhung sowie die kommerziellen Modalitäten müssen bereits zu Beginn des Projektes 
vereinbart werden. 

26 Konditionen für den Bezug von A1 Ether Link Services der 
Kategorie 1   

26.1 Allgemein  

 
Der Bezug von A1 Ether Link Services der Kategorie 1 erfolgt projekthaft auf Grundlage des 
gegenständlichen Vertrages. Dabei ist es möglich, abweichende Bestimmungen im Vergleich zum 
gegenständlichen Vertrag in Form eines eigenen Anhangs 9 zu diesem Vertrag zu vereinbaren. Zu diesem 

Zweck wird ein gemeinsamer Projektplan erstellt, welcher unter anderem folgende Parameter 
berücksichtigt: 
 

• Anzahl der anzubindenden Standorte, 
• Regionale und standortbezogene Faktoren, 
• Bandbreiten, 
• Laufzeiten, 
• Realisierungszeiten, 
• die regionale Verteilung, 
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• weitere Details zum Rollout, 
• und sonstige spezifische Anforderungen.  

 
Eine detaillierte Beschreibung des Projektes und allenfalls abweichende Bestimmungen für A1 Ether Link 
Services der Kategorie 1 im Vergleich zum gegenständlichen Vertrag werden in einem Anhang 9 zu diesem 
Vertrag geregelt. 
 
Werden im Anhang 9 keine abweichenden Regelungen im Vergleich zum gegenständlichen Vertrag 
getroffen, dann gelten subsidiär die Regelungen des gegenständlichen Vertrages auch für A1 Ether Link 

Services der Kategorie 1, sofern die betreffenden Regelungen nicht ausdrücklich nur für A1 Ether Link 
Services der Kategorie 2 gelten.  
 
Die Entgelte für A1 Ether Link Services der Kategorie 1 sind nicht vertragsgegenständlich. Die 
Entgeltzusammensetzung erfolgt abweichend von den im Anhang 4 geregelten Entgelten. Die Entgelte für 
A1 Ether Link Services der Kategorie 1 bedürfen daher einer gesonderten Vereinbarung zwischen den 

Vertragspartnern.  
 

Im Anhang 9 können der Vollständigkeit halber auch A1 Ether Link Services der Kategorie 2 angeführt 
werden, die jedoch den Regelungen des gegenständlichen Vertrages unterliegen und insbesondere gemäß 
Anhang 4 Entgelte verrechnet werden.  
 

26.2 Indexklausel für A1 Ether Link Services der Kategorie 1 

A1 ist berechtigt, die Entgelte für A1 Ether Link Services der Kategorie 1 für das folgende Kalenderjahr 
entsprechend der Steigerung des Jahres-VPI zu erhöhen bzw verpflichtet sich, Senkungen des Jahres-VPI 
weiterzugeben und die besagten Entgelte entsprechend der Senkung zu reduzieren.  
 

Der Umfang der Entgeltanpassungen ergibt sich aus dem Verhältnis der Änderung des Jahres-VPI für das 
letzte Kalenderjahr vor der Anpassung gegenüber dem Jahres-VPI für das vorletzte Kalenderjahr vor der 
Anpassung (Indexbasis: Jahres-VPI 2010 = 100). Maßgeblich dafür ist die Entwicklung des durch Statistik 
Austria veröffentlichten VPI. Wird dieser Index nicht mehr veröffentlicht, tritt sein amtlicher Nachfolger an 
dessen Stelle. 
 

Der neue Wert stellt die neue Indexbasis für zukünftige Anpassungen dar. Eine Verpflichtung zur 

Entgeltreduktion verringert sich in dem Ausmaß, in dem A1 im Vorjahr ein Recht zur Erhöhung der Entgelte 
nicht ausgeübt hat.  
 
Anpassungen der Entgelte für A1 Ether Link Services der Kategorie 1 erfolgen im Jahr nach der Änderung 
der Indexbasis. Die Entgeltanpassungen erfolgen mit 1. April des Folgejahres. Eine nicht durchgeführte 
Erhöhung stellt keinen Verzicht von Seiten A1 dar, Absenkungen wird A1 durchführen. 

 
Über die Anpassungen informiert A1 in textlicher Form.  

27 Anhänge 

Die folgenden Anhänge zu diesem Vertrag stellen einen integrierten Bestandteil desselben dar. Jede 
Bezugnahme auf diesen Vertrag bezieht sich daher auch auf die Anhänge. 
 

Bezeichnung des Anhangs Seite 

Anhang 1 Definitionen und Abkürzungen 22 

Anhang 2 Administratives Beiblatt 24 

Anhang 3 Betriebliches Handbuch 26 

Anhang 4 Entgelte 46 

Anhang 5 Physische Kollokation für A1 Ether Link Services der Kategorie 2 62 

Anhang 6 Migration von bereits bestehenden A1 Ether Link Services auf die 
vertragsgegenständlichen A1 Ether Link Services der Kategorie 2  

63 

Anhang 7 Gemeindeliste 65 
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Anhang 1  

 
Definitionen und Abkürzungen 

 

1 Abkürzungen 

2 Definitionen 

CE Customer Edge 

CPE Customer Premises Equipment 

CIR Commited Information Rate 

CoS Class Of Service 

EIR Excess Information Rate 

EVC Ethernet Virtual Circuit 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IP Internet Protocol 

L2 OSI Layer 2 

L3 OSI Layer 3 

LAN Local Area Network 

MAC Media Access Control 

MP Multipoint 

NNI Network Network Interface 

NTU Network Termination Unit 

OSI Open Systems Interconnection  

PIR Peak Information Rate 

QoS Quality Of Service 

RSTP Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w, IEEE 802.1D-2004 

SLA Service Level Agreement 

STP Spanning Tree Protocol IEEE 802.1D 

UNI User Network Interface 

Anschlussbereich Geographischer Bereich, in dem Anschlüsse des 

Telekommunikationsnetzes von A1 an einer Schaltstelle bzw. an einem 

HVt angeschlossen sind 

Arbeitstag/Werktag Montag bis Freitag mit Ausnahme von Feiertagen. Der 24.12. und der 

31.12. gelten nicht als Werktage/Arbeitstage  
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Kunde Vertragspartner des Etherlinkvertragspartners; das können sowohl 

Endnutzer iSv § 4 TKG 2021 als auch Betreiber von öffentlichen 

Kommunikationsnetzen und –diensten sein  

Störung 

Als Störung gilt eine Beeinträchtigung der Funktion der 

vertragsgegenständlichen Leistungen, die bei der Störungsmeldestelle 

gemeldet wird. 

Physische Kollokation 

 

Entgeltliche Nutzung von Räumen, in den durch A1 benützten 

Räumlichkeiten bzw. Gebäuden, in denen auch der PoI untergebracht ist; 

Übergabeverteiler 

Anschalteleiste für die mechanische Schnittstelle, an der die 

vertragsgegenständlichen Leistungen der A1 (inkl. Verbindungskabel) 

enden und Ende des Verantwortungsbereiches von A1 

Verbindungskabel LWL 

LWL-Kabelverbindung zwischen A1 ÜT und Übergabeverteiler des 

Etherlinkvertragspartners im Kollokationsraum innerhalb desselben 

Gebäudes 

User Network Interface 

(UNI) 

Schnittstelle von A1 zwischen dem Equipment des 

Etherlinkvertragspartners, dessen Endkunden oder eines Dritten und der 

NTU von A1 
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Anhang 2 

 

1 Administratives Beiblatt 

Administratives Beiblatt zum Vertrag betreffend A1 Ether Link Services mit garantierter Bandbreite der A1 
Telekom Austria Aktiengesellschaft - Version 30. Jänner 2024 
 
 
➢ Angaben zum Etherlinkvertragspartner: 
 

Firmenname 

 

 

Firmenbuchnummer  

Firmensitz (Straße, Hausnummer) 

 

Firmensitz (Postleitzahl, Ort) 

 

Telefonnummer / Faxnummer/ E - Mail Adresse 

 

 
➢ Angaben zu den Ansprechpartnern des Etherlinkvertragspartners: 
 

Name des Ansprechpartners für den technischen Bereich und für Planungsrunden: 

 

Telefon, Faxnummer und E-Mail-Adresse: 

 

Name des Ansprechpartners für Bestellung und Auftragsabwicklung:  

 

Telefon, Faxnummer und E–Mail-Adresse: 

 

Name des Ansprechpartners für Entgelte/Verrechnung: 

 



 
Vertrag betreffend A1 Ether Link Services mit garantierter Bandbreite   Version 30. Jänner 2024  

Anhang 2 Administratives Beiblatt  

Seite 25 von 97 

Rechnungsanschrift: 

 

Name des Ansprechpartners für laufenden Betrieb und Entstörung: 

 

 

Telefon, Faxnummer und E-Mail-Adresse: 

 

Name des Ansprechpartners für Migrationen gemäß Anhang 6 sowie Migration von Mietleitungen auf 
A1 Ether Link Services der Kategorie 2 

 

Telefon, Faxnummer und E-Mail-Adresse: 

 

E-Mail-Adresse für Informationen bzgl. außerordentliches Wartungsfenster: 

 

 

Name des Ansprechpartners für Eskalationen: 

 

Telefon, Faxnummer und E-Mail-Adresse: 

 

 

E-Mail-Adresse für Info zur Durchführung der Migration: 

 

 

 
Der Etherlinkvertragspartner bestätigt hiermit, seine Dienste gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der 
Regulierungsbehörde angezeigt zu haben. 
 

Etherlinkvertragspartner:  
 

 
 
 

   
   

 
Ort, Datum 

  
Unterschrift / Firmenmäßige Zeichnung  
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Anhang 3 

 
Betriebliches Handbuch 

 

1 Allgemeines 

Die Regelungen im gegenständlichen Anhang beziehen sich grundsätzlich auf alle zwei Kategorien von A1 

Ether Link Services gemäß dem Allgemeinen Teil, sofern im Einzelfall nicht ausdrücklich anders geregelt.  

2 Herstellung eines A1 Ether Link Anschlusses oder eines A1 
Ether Link MP Services mit garantierter Bandbreite  

2.1 Herstellung an den dem Etherlinkvertragspartner bzw. dessen 

Endkunden zuzurechnenden Standorten 

A1 installiert an einem inländischen Endpunkt entsprechend den Punkten 3 und 4 des Allgemeinen Teils in 
Absprache mit dem Etherlinkvertragspartner an einer geeigneten und für eine allfällige Entstörung leicht 

zugänglichen Stelle eine Anschalteeinrichtung (Customer Premises Equipment - CPE) als Abschluss des A1 
Ether Link MP Services (Netzabschlusspunkt – Network Termination Unit - NTU), die durch eine 
Anschlussleitung mit einem von A1 definierten Abschluss (Kabelausmündung) des bereits bestehenden 
Teiles des Netzes von A1 verbunden ist. Die technische Ausführung des A1 Ether Link Anschlusses bleibt 
A1 überlassen. Die mechanischen Schnittstellen sind in diesem Anhang angeführt. 
 

Der Standort eines Endpunktes eines Dienstes wird im Allgemeinen durch Angabe einer Anschrift (allenfalls 

Parzelle) und der Räumlichkeiten des Etherlinkvertragspartners (Stock, Stiege, Türnummer usw.) 
bezeichnet. Werden die Räumlichkeiten des Etherlinkvertragspartners, in denen von A1 Einrichtungen 
überlassen werden sollen, durch Räumlichkeiten, über die er kein Verfügungsrecht hat, getrennt, wobei 
dies durch eine unterschiedliche Bezeichnung (z.B. bei Hausnummer, Stiege, Stock, Türnummer usw.) zum 
Ausdruck kommt, so liegen unterschiedliche Standorte vor. 
 

Die Herstellung des A1 Ether Link Anschlusses, insbesondere die Leitungsführung im Netz von A1 und die 
Bereitstellung der Anschlussleitung erfolgt entsprechend den bei A1 zur Zeit der Ausführung geltenden 
Regeln für die Standardinstallation. 
 
Liegt der Standort in einem erhöht blitzgefährdeten Gebiet oder ist eine Beeinflussung durch 
Fremdspannung zu erwarten, werden von A1 (soweit erforderlich) Schutzmaßnahmen gegen 
Beeinflussungen durch Fremdspannungen getroffen. Ist der Einbau eines Überspannungsschutzes 

erforderlich, hat der Etherlinkvertragspartner eine Potentialausgleichsleitung und soweit notwendig, einen 
230V Stromanschluss bereitzustellen. In diesem Fall sind Ventilableiter in die Netzstromversorgung bei der 
Gebäudeeinführung (z.B. Hausanschlusssicherungskasten) durch ein konzessioniertes Elektrounternehmen 
zu installieren.  

 
Wird innerhalb von Gebäuden die Führung der Anschlussleitung in Verrohrungen oder Kabelkanälen 

gewünscht oder ist dies aus anderen nicht von A1 zu vertretenden Gründen erforderlich (z.B. Auflage des 
Verfügungsberechtigten), so sind vom Etherlinkvertragspartner die entsprechenden Verrohrungen oder 
Kabelkanäle bereitzustellen. Die Anschlussleitung darf nicht mit anderen Leitungen (z.B. elektrischen 
Leitungen) gemeinsam in einer Verrohrung oder in einem Rohrzug eines Kabelkanals untergebracht 
werden. 
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Wird außerhalb von Gebäuden die unterirdische Führung der Anschlussleitung gewünscht oder ist dies aus 

anderen nicht von A1 zu vertretenden Gründen erforderlich (z.B. Auflage der Gemeinde), so ist vom 
Etherlinkvertragspartner eine entsprechende Verrohrung beizustellen oder es sind vom 

Etherlinkvertragspartner die Kosten für die unterirdische Führung zusätzlich zu tragen. 
 
Kann die Anschlussleitung zur Gänze oder in Teilstrecken nicht von A1 bereitgestellt werden, so ist die 
Benützung von privater Infrastruktur oder Infrastruktur Dritter gestattet, sofern die in diesem Anhang 
angeführten erforderlichen technischen Werte, Schnittstellenbedingungen und Parameter eingehalten 
werden. Es obliegt dem Etherlinkvertragspartner, die entsprechenden Vereinbarungen mit dem Inhaber 
der Infrastruktur abzuschließen und dafür zu sorgen, dass die Infrastruktur ständig betriebsbereit gehalten 

wird. 
 
A1 übernimmt keine Haftung für allfällige Performancebeeinträchtigungen bzw. Störungen, die durch die 
Anschaltung bzw. Verwendung von Infrastruktur Dritter entstehen. Diesbezüglich hält der 
Etherlinkvertragspartner A1 schad- und klaglos.  
 

Die betriebsfähige Bereitstellung des A1 Ether Link Anschlusses erfolgt in den unter Punkt 3.1.3 
beschriebenen Zeiträumen nach Vorliegen aller vom Etherlinkvertragspartner zu erbringenden 

Voraussetzungen. Für diese Zeiträume kann mit dem Etherlinkvertragspartner in Abhängigkeit der 
technischen und betrieblichen Voraussetzungen ein Wunschtermin für die Herstellung vereinbart werden. 
Sind für die Herstellung des A1 Ether Link Anschlusses Grabungsarbeiten von der A1 durchzuführen, so 
verlängert sich diese Frist um den für die Durchführung dieser Arbeiten notwendigen Zeitraum. 

2.2 Übergabe von A1 Ether Link Services mit garantierter Bandbreite  

Die Übergabe von A1 Ether Link Services mit garantierter Bandbreite ist sowohl auf eigene Infrastruktur 
des Etherlinkvertragspartners als auch auf Infrastruktur Dritter möglich.  
 
A1 schließt den A1 Ether Link Anschluss jedenfalls auf einem physikalischen Interface im Bereich von A1 

ab. Der Etherlinkvertragspartner ist berechtigt an diesem Interface eigene bzw. Infrastruktur von Dritten 
anzuschalten, sofern die technischen Schnittstellenbedingungen gemäß Punkt 4 dieses Anhangs 
eingehalten werden. 

2.3 Realisierungszeiten 

Die nachfolgenden Realisierungszeiten verstehen sich ab dem Einlangen der Bestellung bei den zuständigen 
Stellen von A1. Die Bestellung muss alle für die Auftragsdurchführung erforderlichen Daten/Informationen 
beinhalten; nur bei Vollständigkeit aller erforderlichen Daten/Informationen gelten die nachfolgend 
definierten Realisierungszeiten. Müssen erforderliche Daten/Informationen von A1 noch nachträglich 
eingefordert werden, verlängern sich die Realisierungszeiten entsprechend. 

2.3.1 Herstellung A1 Ether Link Anschluss mit einer garantierten Bandbreite  

2.3.1.1 Mit Bedarfsplanung gemäß Punkt 10 des Allgemeinen Teils: 

Die Anschlussleitungen werden gemäß den in der Bedarfsplanung vereinbarten Terminen betriebsfähig 
bereitgestellt.  

2.3.1.2 Ohne Bedarfsplanung gemäß Punkt 10 des Allgemeinen Teils: 

• Kupfer-Anschlussleitungen werden nach spätestens 23 Arbeitstagen,  
• LWL-Anschlussleitungen werden nach spätestens 31 Arbeitstagen 

nach Einlangen der Bestellung und bei vorhandener Infrastruktur betriebsfähig bereitgestellt. 

2.3.2 Herstellung A1 Ether Link MP Service mit einer garantierten Bandbreite 

2.3.2.1 Bei gleichzeitiger Bestellung mit einem A1 Ether Link Anschluss  

A1 Ether Link MP Services mit einer garantierten Bandbreite werden bei gleichzeitiger Bestellung mit den 
korrespondierenden A1 Ether Link Anschlüssen spätestens 3 Arbeitstagen nach der betriebsfähigen 
Bereitstellung des (der) A1 Ether Link Anschlusses (Anschlüsse) bereitgestellt. 
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2.3.2.2 Bei einem bereits bestehenden A1 Ether Link Anschluss 

A1 Ether Link MP Services mit einer garantierten Bandbreite werden bei bestehendem (bestehenden) 

korrespondierenden A1 Ether Link Anschluss (Anschlüssen) nach spätestens 7 Arbeitstagen betriebsfähig 
bereitgestellt, sofern die unter Punkt 2.3 angeführten Voraussetzungen gegeben sind. 

2.3.3 Realisierungszeiten bei Änderungen 

Für Änderungsgeschäftsfälle (wie Bandbreitenänderungen, Schnittstellenänderungen o.ä) gelten die oben 
genannten Zeiten sinngemäß. Für den Fall, dass Änderungsgeschäftsfälle lediglich durch 

Konfigurationsanpassungen über die Fernwartung vorgenommen werden können, erfolgt die betriebsfähige 
Bereitstellung innerhalb von 12 Arbeitstagen. 

2.3.3.1 Änderung der Serviceklasse 

Änderungen der Serviceklasse/Servicemodus ohne/mit CPE Tausch erfolgen entsprechend Punkt 2.3.2 
dieses Anhangs. 

2.3.3.2 Endstellenverlegungen 

Endstellenverlegungen erfolgen entsprechend Punkt 2.3.1 dieses Anhangs. 

2.3.4 Expressherstellung A1 Ether Link Anschluss mit einer garantierten 
Bandbreite  

A1 bietet - sofern technisch und betrieblich möglich - zusätzlich zur Standardherstellung gemäß Punkt 2.3.1 
dieses Anhangs, eine Expressherstellung für A1 Ether Link Anschlüsse an. 
 
Wird vom Etherlinkvertragspartner eine Expressherstellung im Rahmen der Voranfrage nachgefragt, so 
wird von A1 die technische Machbarkeit geprüft. 
 

Die Expressherstellung ist nicht möglich, wenn zur Herstellung des betreffenden A1 Ether Link Anschlusses 
die Neuherstellung von Infrastruktur erforderlich ist.  
 
Ist der A1 Ether Link Anschluss mangels dafür notwendiger Infrastruktur zum Zeitpunkt der Nachfrage der 
Expressherstellung nicht mittels dieser herstellbar, so wird der Etherlinkvertragspartner im Rahmen der 

Voranfragenbeantwortung von A1 darüber informiert. Die Möglichkeit der Herstellung gemäß Punkt 2.3.1 
bleibt davon unberührt. 

 
Ist die Expressherstellung möglich, wird der Etherlinkvertragspartner im Rahmen der 
Voranfragenbeantwortung ebenfalls darüber informiert und kann in weiterer Folge vom 
Etherlinkvertragspartner bestellt werden.  
In diesem Fall wird die Expressherstellung von A1 entweder 
 

a) binnen 20 Arbeitstagen ab Einlangen der Bestellung bei A1 oder 
b) zu einem mit A1 zu vereinbarenden Wunschtermin des Etherlinkvertragspartners durchgeführt, der 
zwischen dem 13. und 20. Arbeitstag ab Einlangen der Bestellung bei A1 liegt. 

3 Bestellabwicklung 

3.1 Voranfrage 

Der Bestellprozess für die vertragsgegenständlichen A1 Ether Link Services beginnt mit einer Voranfrage 
seitens des Etherlinkvertragspartners per E-Mail an das in der Kontaktliste von A1 (Beilage 1 zu Anhang 3 

Betriebliches Handbuch) angeführte Postfach. 
  
Die Voranfrage muss folgende Angaben enthalten: 
 

• Angaben zum Etherlinkvertragspartner (Name, Anschrift, Ansprechpartner, Tel. Nr.) 
• Referenznummer des Etherlinkvertragspartners für die Voranfrage 
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• genaue Adressen der gewünschten Standorte/Endpunkte (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer, 

Zimmernummer des Kollokationsraumes, sonstige Identifizierungen) 
• gewünschte Bandbreite A1 Ether Link MP Anschluss und A1 Ether Link MP Service 

• gewünschtes SLA 
• gewünschte Serviceklasse 
• gewünschter Bereitstellungstermin (optional) 
• Expressherstellung gewünscht ja/nein 

3.2 Voranfragenbeantwortung 

A1 bestätigt den Erhalt per E-Mail innerhalb von einem Arbeitstag ab Erhalt der Voranfrage. 
A1 übermittelt dem Etherlinkvertragspartner innerhalb von längstens 15 Arbeitstagen nach Erhalt dieser 
Voranfrage folgende Informationen: 
 

• ob das angefragte A1 Ether Link Service im Netz von A1 auf bereits bestehender Infrastruktur von 
A1 realisiert werden kann 

• oder ob für die Realisierung des A1 Ether Link Services neu zu errichtende Infrastruktur erforderlich 
ist 

• ob die Expressherstellung möglich ist 
• A1 Referenznummer zur Voranfrage 
• Monatliche Entgelte 
• Einmalentgelte (produktbezogen) 

 

Die von A1 übermittelten Informationen beziehen sich auf den Stand des Tages der 
Voranfragenbeantwortung und bedeuten keine Reservierung des angefragten A1 Ether Link Services für 
den Etherlinkvertragspartner. 
 
Im Falle bereits bekannter, mangelnder Realisierbarkeit gibt A1 die für die mangelnde Realisierbarkeit 
maßgeblichen Umstände innerhalb der genannten Frist bekannt (negativ beantwortete Anfrage). 

Für angefragte A1 Ether Link Services für die im Netz von A1 die Neuerrichtung von Infrastruktur 
erforderlich ist, ist vom Etherlinkvertragspartner eine Angebotsaufforderung entsprechend dem 
nachfolgenden Punkt 3.3 per E-Mail an das in der Kontaktliste von A1 (Beilage 1 zu Anhang 3 Betriebliches 
Handbuch) angeführte Postfach zu übermitteln.  
 
Ist die Neuerrichtung von Infrastruktur nicht erforderlich, kann das vom Etherlinkvertragspartner 

angefragte A1 Ether Link Service gemäß Punkt 3.5 dieses Anhangs bestellt werden. 

 
Bei verschuldeter, verspäteter Voranfragenbeantwortung durch A1 ausschließlich im Zusammenhang mit 
A1 Ether Link Services der Kategorie 2 fällt pro Arbeitstag der Verspätung eine Pönale in der in Anhang 4 
Entgelte vorgesehenen Höhe an. 

3.3 Angebotsaufforderung 

Der Etherlinkvertragspartner kann auf Basis der Voranfragenbeantwortung bei A1 per E-Mail an das in der 
Kontaktliste von A1 (Beilage 1 zu Anhang 3 Betriebliches Handbuch) angeführte Postfach ein Angebot über 
die Neuerrichtung des betreffenden A1 Ether Link Services einholen. Dies hat unter Angabe zumindest der 
folgenden Daten zu geschehen: 
 

• Angaben zum Etherlinkvertragspartner (Name, Anschrift, Ansprechpartner, Tel. Nr.); 

• Referenznummer des Etherlinkvertragspartners für die Angebotsaufforderung 
• Referenznummer der Voranfrage 
• Referenznummer der Voranfragebeantwortung 
• genaue Adresse des gewünschten Standortes/Endpunkts 1 (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer, 

sonstige Identifizierungen) 
• genaue Adresse des gewünschten Standortes/Endpunkts 2 (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer, 

sonstige Identifizierungen); 
• gewünschter Bereitstellungstermin 

gewünschte Bandbreite A1 Ether Link MP Anschluss und A1 Ether Link MP Service 
• gewünschtes SLA 
• gewünschte Serviceklasse 
• Datum, Unterschrift  
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A1 bestätigt den Erhalt per E-Mail innerhalb von einem Arbeitstag nach Zugang der Angebotsaufforderung. 

3.4 Angebot durch A1 (Neuerrichtung von Infrastruktur erforderlich) 

A1 wird die grundsätzliche Realisierbarkeit des A1 Ether Link Services und den gewünschten 
Bereitstellungstermin nach Zugang der Angebotsaufforderung unverzüglich prüfen.  
 
Spätestens 5 (fünf) Arbeitstage nach Einlangen der Angebotsaufforderung bei A1 ist eine gemeinsame 
Begehung durch die Vertragspartner durchzuführen. Der Begehungstermin wird dem 

Etherlinkvertragspartner unter Nennung von Datum, Uhrzeit und Ansprechstelle per E-Mail angekündigt. 
Der Begehungstermin ist durch den Etherlinkvertragspartner binnen eines Arbeitstags nach Zugang der 
Ankündigung per E-Mail zu bestätigen. Im Zuge dieser gemeinsamen Begehung wird die technische 
Realisierbarkeit geprüft und festgelegt, welcher Vertragspartner die anfallenden Arbeiten übernimmt. Die 
Ergebnisse der Begehung werden protokolliert, das Protokoll von den Vertretern beider Vertragspartner 
unterzeichnet. 
 

Im Falle mangelnder Realisierbarkeit gibt A1 statt der Angebotslegung die für die mangelnde 
Realisierbarkeit maßgeblichen Umstände sowie eine allfällig mögliche spätere Realisierung innerhalb der 

genannten Frist bekannt (negativ beantwortete Angebotsaufforderung). 
 
Dem Etherlinkvertragspartner wird im Falle der grundsätzlichen Realisierbarkeit innerhalb von längstens 
20 Arbeitstagen ein Angebot entsprechend dem nachgefragten A1 Ether Link Service per E-Mail 
unterbreitet. A1 wird den gewünschten Bereitstellungstermin entweder bestätigen, oder (unter Angabe von 

Gründen) einen anderen Bereitstellungstermin nennen. 
 
Die genannte Frist von 20 Arbeitstagen beginnt mit dem Einlangen der Angebotsaufforderung gemäß 
Punkt 3.3 dieses Anhangs, auch wenn die vom Etherlinkvertragspartner im Zuge der Angebotsaufforderung 
übermittelten Informationen unvollständig sind. Die Frist wird, beginnend mit dem Tag der Übermittlung 
einer Aufforderung von A1, die fehlenden Informationen nachzureichen, bis zum Tag der Nachreichung der 

fehlenden Informationen (Einlangen bei A1) gehemmt.  
 
Das Angebot von A1 umfasst zumindest folgende Angaben: 
 

• Referenznummer des Etherlinkvertragspartners für die Angebotsaufforderung 
• A1 Angebotsnummer 

• Beschreibung der neu zu errichtenden Infrastruktur (Endpunkte) 

• Kosten aufgeschlüsselt nach: 
o Eigen- und Fremdleistungen 
o Material 
o Arbeit 
o Transport 

• Voraussichtliche Realisierungszeiten 
• Datum 

 
Bei verschuldeter verspäteter Unterbreitung des Angebotes durch A1 ausschließlich im Zusammenhang mit 
A1 Ether Link Services der Kategorie 2 fällt pro Arbeitstag der Verspätung ein Pönale in der in Anhang 4 
Entgelte vorgesehenen Höhe an. 
 
Für die Erstellung eines Angebots verrechnet A1 dem Etherlinkvertragspartner ein einmaliges Entgelt 

gemäß Anhang 4 Entgelte. 

3.5 Bestellung durch den Etherlinkvertragspartner  

3.5.1 Bestellung auf Basis einer Voranfragebeantwortung 

Auf Basis positiv beantworteter Voranfragen (keine Neuerrichtung von Infrastruktur ist erforderlich) kann 
der Etherlinkvertragspartner per E-Mail an das in der Kontaktliste von A1 (Beilage 1 zu Anhang 3 
Betriebliches Handbuch) angeführte Postfach bestellen. Es gilt das Prinzip first come - first served. Der 
betreffende Einzelvertrag kommt in diesem Fall mit der betriebsfähigen Bereitstellung (Herstellung) durch 
A1 zustande. 
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Die Bestellung muss folgende Angaben enthalten: 

 
• Angaben zum Etherlinkvertragspartner (Name, Anschrift, Ansprechpartner, Tel. Nr.); 

• Referenznummer der Voranfrage 
• A1 Referenznummer der Voranfrage 
• genaue Adresse des gewünschten Standortes/Endpunkts 1 (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer, 

sonstige Identifizierungen, Ansprechpartner); 
• genaue Adresse des gewünschten Standortes/Endpunkts 2 (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer, 

sonstige Identifizierungen, Ansprechpartner); 
• Expressherstellung ja/nein 

• gewünschte Bandbreite A1 Ether Link MP Anschluss und A1 Ether Link MP Service 
• gewünschte Schnittstelle (Standort 1 und Standort 2); 
• gewünschtes SLA 
• gewünschte Serviceklasse 
• Autonegotiation: ein oder aus  
• gewünschte Übergabe der Frames (single tagged, double tagged, untagged) 

• gewünschte VLAN. Im Zuge eines Projekts gemäß Punkt 25 des Allgemeinen Teils kann die 
Erarbeitung von VLAN-Konzepten auf Basis der Bedürfnisse des Etherlinkvertragspartners 

gemeinsam mit A1 erfolgen. Die Ausgestaltung erfolgt – innerhalb der Möglichkeiten von A1 - auf 
Basis der Anforderungen des Etherlinkvertragspartners. 

• Accountnummer für die Verrechnung 
• gewünschter Bereitstellungstermin 
• Datum, Unterschrift 

 
A1 bestätigt den Erhalt per E-Mail innerhalb von einem Arbeitstag nach Zugang der Bestellung. 

3.5.2 Bestellung auf Basis eines Angebots bei neu zu errichtender 
Infrastruktur  

Im Falle einer Angebotsannahme bestellt der Etherlinkvertragspartner per E-Mail an das in der Kontaktliste 
von A1 (Beilage 1 zu Anhang 3 Betriebliches Handbuch) angeführte Postfach. 
Die Bestellung muss folgende Angaben enthalten: 
 

• Angaben zum Etherlinkvertragspartner (Name, Anschrift, Ansprechpartner, Tel. Nr.); 
• Referenznummer der Voranfrage 

• A1 Referenznummer der Voranfrage 
• genaue Adresse des gewünschten Standortes/Endpunkts 1 (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer, 

sonstige Identifizierungen, Ansprechpartner); 
• genaue Adresse des gewünschten Standortes/Endpunkts 2 (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer, 

sonstige Identifizierungen, Ansprechpartner); 
• gewünschte Bandbreite 
• gewünschte Schnittstelle (Standort 1 und Standort 2); 

• gewünschtes SLA 
• gewünschte Serviceklasse 
• gewünschte Übergabe der Frames (single tagged, double tagged, untagged) 
• gewünschte VLAN. Bei projekthafter Abwicklung gemäß Punkt 25 des Allgemeinen Teils kann die 

Erarbeitung von VLAN-Konzepten auf Basis der Bedürfnisse des Etherlinkvertragspartners 
gemeinsam mit A1 erfolgen. Die Ausgestaltung erfolgt – innerhalb der Möglichkeiten von A1 - auf 

Basis der Anforderungen des Etherlinkvertragspartners. 
• Autonegotiation: ein oder aus 
• Accountnummer für die Verrechnung 
• gewünschter Bereitstellungstermin 

• Datum, Unterschrift 
 
A1 bestätigt den Erhalt per E-Mail innerhalb von einem Arbeitstag nach Zugang der Bestellung. 

Mit Annahme des Angebots (Bestellung) durch den Etherlinkvertragspartner kommt in diesem Fall der 
betreffende Einzelvertrag zustande. Wird das Angebot bei neu zu errichtender Infrastruktur von A1 durch 
den Etherlinkvertragspartner binnen 15 Arbeitstagen nach Zugang per E-Mail nicht angenommen, gilt es 
als durch den Etherlinkvertragspartner abgelehnt. 
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4 Überlassung eines A1 Ether Link Anschlusses 

A1 überlässt dem Etherlinkvertragspartner einen A1 Ether Link Anschluss mit einer der in Tabelle 1 
angeführten Bandbreiten und Schnittstellen. Über diesen Anschluss kann (können) ein (mehrere) A1 Ether 
Link MP Service(s) mit der nachfolgend in diesem Anhang beschriebenen Bandbreite und Serviceklasse 
realisiert werden. 

Die Summenbandbreite aller an einer NTU terminierenden A1 Ether Link MP Services darf nicht größer als 
die Bandbreite des A1 Ether Link Anschlusses sein. 
 
Tabelle 1: Schnittstellenbeschreibung 
 

Schnittstelle 
(UNI)  

Stecker  
Standards 
1) 

Bandbreite der 

UNI-
Schnittstelle 
(LAN-Port) 

Bandbreite des 
A1 Ether Link 
Anschlusses 2) 

Bandbreite der 
möglichen A1 Ether 
Link MP Services 2) 

10Base-T RJ45 
IEEE 

802.3i 
10 Mbit/s  

2, 4, 6, (8, 10)3) 

Mbit/s  

2, 4, 6, (8, 10)3) 

Mbit/s 

100Base-T  RJ45 
IEEE 
802.3u 

100 Mbit/s  

2, 4, 6, 8, 10, 

15, 20, 30, 40, 
50, 60, 
(80,100)4) 
Mbit/s 

2, 4, 6, 8, 10, 15, 
20, 30, 40, 50, 60, 
(80,100)4) Mbit/s 

1000Base-T  RJ45 
IEEE 
802.3ab 

1000 Mbit/s  

2, 4, 6, 8, 10, 
15, 20, 30, 40, 

50, 60, 80, 100, 
150, 200, 250, 
300 400, 500, 
600, 700, (800, 
900, 1000)5) 
Mbit/s 

2, 4, 6, 8, 10, 15, 

20, 30, 40, 50, 60, 
80, 100, 150, 200, 
250, 300, 400, 500, 
600, 700, (800, 
900, 1000)5) Mbit/s 

1000Base-SX LC 
IEEE 
802.3z 

1000 Mbit/s  

2, 4, 6, 8, 10, 
15, 20, 30, 40, 
50, 60, 80, 100, 

150 200, 250, 
300 400, 500, 
600, 700, (800, 

900, 1000)5) 
Mbit/s 

2, 4, 6, 8, 10, 15, 
20, 30, 40, 50, 60, 

80, 100, 150, 200, 
250, 300, 400, 600, 
700, (800, 900, 

1000)5) Mbit/s 

1000Base-LX  LC 
IEEE 

802.3z 
1.000 Mbit/s  

2, 4, 6, 8, 10, 
15, 20, 30, 40, 
50, 60, 80, 100, 
150 200, 250, 

300, 400, 500, 
600, 700, (800, 
900 1000)5) 
Mbit/s 

2, 4, 6, 8, 10, 15, 
20, 30, 40, 50 60, 
80, 100, 150, 200, 

250, 300, 400, 500 
600, 700, (800, 
900, 1000)5) Mbit/s 

10GBase-SR 6)  

LC, 

E2000/APC 
oder FC/PC 
10) 

IEEE 
802.3ae 

10 Gbit/s 

2, 4, 6, 8, 10, 

15, 20, 30, 40, 
50, 60, 80, 100, 
150, 200, 250, 

300, 400, 500, 
600, 700, 800, 
900, 1000 
Mbit/s 

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 
5, 6, (8) 7), 
(10)7) Gbit/s  

2, 4, 6, 8, 10, 15, 
20, 30, 40, 50, 60, 
80, 100, 150, 200, 

250, 300, 400, 500, 
600, 700, 800, 900,  
1000, Mbit/s 
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 

6, (8, 10 6)) 8) 9) 

Gbit/s  
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10GBase-LR 6) 

LC, 
E2000/APC 

oder 
FC/PC10)  

IEEE 

802.3ae 
10 Gbit/s 

2, 4, 6, 8, 10, 

15, 20, 30, 40, 

50, 60, 80, 100, 
150, 200, 250, 
300, 400, 500, 
600, 700, 800, 
900, 1000, 
Mbit/s 
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 

5, 6, (8)7), 
(10)7) Gbit/s  

2, 4, 6, 8, 10, 15, 

20, 30, 40, 50, 60, 
80, 100, 150, 200, 
250, 300, 400, 500, 
600, 700, 800, 900, 
1000, Mbit/s 
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 
6  (8, 10 6))8) 9), 

Gbit/s  

100GBase-LR4 6) 

11) 

E2000/APC 
oder 

FC/PC10) 

IEEE 
802.3ba 

100 Gbit/s 

2, 4, 6, 8, 10, 
15, 20, 30, 40, 
50, 60, 80, 100, 

150, 200, 250, 
300, 400, 500, 
600, 700, 800, 
900, 1000, 

Mbit/s 
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 
5, 6, (8, 10, 

(10011)))6) 

Gbit/s 

2, 4, 6, 8, 10, 15, 

20, 30, 40, 50, 60, 
80, 100, 150, 200, 
250, 300, 400, 500, 
600, 700, 800, 900, 

1000, Mbit/s 
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 
6, 8, (106)) 8) Gbit/s 

1) Die angegebenen Standards beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung gemäß Institute of 

Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 

2) Die Angabe der Bandbreite basiert auf der eingesetzten Ethernet Technologie und dem OSI Layer 2. 
Technologiebedingt liegt die max. Bandbreite zwischen 95% und 100% von den angegebenen 
Werten des A1 Ether Link Anschlusses bzw. der Bandbreite des A1 Ether Link MP Services. 

3) Aufgrund des OSI Layer 1 Overheads wird für eine Realisierung von A1 Ether Link MP Services mit 
einer Bandbreite von 8 und 10 Mbit/s eine Bandbreite der UNI Schnittstelle von 100, 1.000 Mbit/s 
oder 10 Gbit/s empfohlen. Anderenfalls kann die maximal erreichbare Bandbreite des A1 Ether Link 

MP Services unter den angegebenen Werten liegen. Dies trifft vor allem bei Verwendung von sehr 
kurzen Ethernet frames zu. 

4) Aufgrund des OSI Layer 1 Overheads wird für eine Realisierung von A1 Ether Link MP Services mit 
einer Bandbreite von 80 und 100 Mbit/s eine Bandbreite der UNI Schnittstelle von 1.000 Mbit/s 
oder 10 Gbit/s Mbit/s empfohlen. Anderenfalls kann die maximal erreichbare Bandbreite des A1 
Ether Link MP Services unter den angegebenen Werten liegen. Dies trifft vor allem bei Verwendung 
von sehr kurzen Ethernet frames zu. 

 
5) Aufgrund des OSI Layer 1 Overheads wird für eine Realisierung von A1 Ether Link MP Services mit 

einer Bandbreite von 800, 900 und 1000 Mbit/s eine Bandbreite der UNI Schnittstelle von 10 Gbit/s 
empfohlen. Anderenfalls kann die maximal erreichbare Bandbreite des A1 Ether Link MP Services 
unter den angegebenen Werten liegen. Dies trifft vor allem bei Verwendung von sehr kurzen 
Ethernet frames zu. 

6) Sofern technisch und betrieblich vor Ort verfügbar – Prüfung erfolgt im Einzelfall. 

7) Aufgrund des OSI Layer 1 Overheads wird für eine Realisierung von A1 Ether Link MP Services 
empfohlen, dass die Summenbandbreite mehrerer A1 Ether Link MP Services pro Anschluss 7,5 
Gbit/s nicht überschreitet. Anderenfalls kann die maximal erreichbare Bandbreite des A1 Ether Link 

MP Services unter den angegebenen Werten liegen. Dies trifft vor allem bei Verwendung von sehr 

kurzen Ethernet frames zu. 

8) Die Bandbreite eines einzelnen A1 Ether Link MP Services kann derzeit maximal 6 Gbit/s betragen. 
Die Bandbreite eines einzelnen A1 Ether Link MP Services kann derzeit maximal 10 Gbit/s betragen. 

9) Aufgrund des OSI Layer 1 Overheads wird für eine Realisierung von A1 Ether Link MP Services mit 

einer Bandbreite von 8 und 10 Gbit/s eine Bandbreite der UNI Schnittstelle von 100 Gbit/s 
empfohlen. Anderenfalls kann die maximal erreichbare Bandbreite des A1 Ether Link MP Services 
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unter den angegebenen Werten liegen. Dies trifft vor allem bei Verwendung von sehr kurzen 

Ethernet Frames zu. 

10) Jeweils abhängig von der technischen Realisierung vor Ort. 

11) Der 100GBase-LR4 Anschluss wird von A1 auf gesonderte Nachfrage des Etherlinkvertragspartners 
angeboten. 

 

Die nachfolgenden Parameter gelten für die UNI Schnittstelle eines A1 Ether Link Anschlusses.  
Tabelle 2: Anschlussparameter (Standard) 

 

UNI Attribute Parameter 

Physical Medium IEEE 802.3i/u/z/ab/ae/ba 

MAC Layer IEEE 802.3 

Bandbreite 
10/100/1.000 Mbit/s 
10/ 100 Gbit/s  

Duplex mode full duplex 

Autonegotiation für 10/100Base-T und 
1000Base-T/LX/SX 

ja 
(default Konfiguration) 

Autonegotiation für 10GBase-LR/SR 
 

nicht verfügbar 

Autonegotiation für 100GBase-LR4  
 

nicht verfügbar 

Auto MDI/MDIX ja 

Service Multiplexing ja 

 

4.1 Überlassung eines A1 Ether Link MP Services mit garantierter 

Bandbreite 

A1 überlässt dem Etherlinkvertragspartner ein A1 Ether Link MP Service mit einer in Tabelle 3 angegebenen 
Bandbreiten und Serviceklassen. 

 
Tabelle 3: Bandbreiten und Serviceklassen 

Bandbreite (CIR + EIR) symmetrisch [Mbit/s]  Serviceklassen / CIR / EIR 

2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 Mbit/s,  
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Gbit/s 

Premium / 90% / 10% 
Advanced / 50% / 50% 
Standard       /       10%          /      90% 

 
Die angegebenen Bandbreiten sind Bruttobandbreiten und beinhalten Ethernet Header inkl. VLAN-Tags. 

Aufgrund des Protokoll Overheads liegt die maximal erreichbare Bandbreite geringfügig unterhalb der 
angegebenen Bandbreite. Die maximal erreichbare Bandbreite ist abhängig von der Framesize. 
 
Im Rahmen der technischen Möglichkeiten, können für Projekte gemäß Punkt 25 des Allgemeinen Teils in 
der Serviceklasse Premium auch höhere CIR-Anteile (>90%) vereinbart werden. 

4.2 Serviceklassen 

Nachstehende Leistungsangaben gelten für A1 Ether Link MP Services mit garantierter Bandbreite innerhalb 
Österreichs. 
Dem Etherlinkvertragspartner stehen drei Serviceklassen (Tabelle 4) zur Verfügung. 
 

Tabelle 4: Service und Serviceklassenparameter 
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   Serviceklasse 

Service Attribute Premium Advanced Standard 

VLAN-ID Range 1) 950 – 1999 950 – 1999 950 – 1999 

maximale Anzahl von MAC-
Adressen 

unlimitiert / 50 2) unlimitiert / 50 2) unlimitiert / 50 2) 

CE-VLAN ID Preservation (802.1q) 
3) 

ja ja ja 

CE-CoS Preservation (802.1p) 3) nein nein nein 

Unicast Service Frame Delivery unconditionally unconditionally unconditionally 

Multicast Service Frame Delivery unconditionally unconditionally unconditionally 

Broadcast Service Frame Delivery unconditionally unconditionally unconditionally 

Flooding unknown MAC-Adresses unconditionally unconditionally unconditionally 

IEEE 802.1p CoS Identifier (High 

Priority = HP) 4) 
0,1,2,3,4,5,6,7 5 5 

IEEE 802.1p CoS Identifier (Low 
Priority = LP) 4) 

- 0,1,2,3,4,6,7 0,1,2,3,4,6,7 

Frame Loss 
Ratio 5) 

LWL 
HP < 0,01 % < 0,01 % < 0,01 % 

LP - < 0,1 % < 0,5 % 

Kupfer 
HP < 0,05 % < 0,05 % < 0,05 % 

LP - < 0,2 % < 1 % 

Frame Delay 
/ Latency 5)6) 

LWL 
HP < 12 ms < 12 ms < 12 ms 

LP - < 25 ms < 50 ms 

Kupfer 
HP < 15 ms < 15 ms < 15 ms 

LP - < 50 ms < 100 ms 

Frame Delay 
Variation / 
Jitter 5)6)7) 

LWL 
HP < 3 ms < 3 ms < 3 ms 

LP -  < 7 ms < 7 ms 

Kupfer 
HP < 5 ms < 5 ms < 5 ms 

LP - < 10 ms < 10 ms 

Restauration Time < 1 s  < 1 s < 1 s 

max. Layer 2 Framesize (L2-MTU) 
(bei Layer 3 MTU-Size 1500 Byte) 
8) 

1522 / 1526 / 1600 
1522 / 1526 / 

1600 
1522 / 1526 / 1600 

Ingress Bandwidth Profile 9) 
CIR = 90% EVC 

EIR = < 10% EVC 

CIR = 50% EVC  

EIR = < 50% EVC 

CIR = 10% EVC  

EIR = < 90% EVC 

1) VLAN-ID 1002 – 1005 abhängig vom Kundenequipment  
2) Bei Standardherstellung der Anschlussleitung auf Kupfer (größere Anzahl nach Rücksprache mit A1 
möglich). 
3) Die CE-VLAN Preservation erfordert eine spezielle Service Konfiguration und eine QinQ oder eine port 
based Übergabe am zentralen Standort. Die 802.1p CoS bits des äußeren S-VLAN Tags werden von A1 mit 

dem Wert 5 übergeben. 
4) CoS Markierung für CIR (High Priority traffic = HP), alle anders markierten Frames werden mit niedriger 
Priorität (Low Priority = LP) transportiert. Für die Serviceklassen Advanced und Standard müssen die 
Frames entsprechend dem Standard IEEE 802.1p priorisiert werden, 
5) Jeweils für Anschlussleitung (LWL, Kupfer) und High / Low Priority traffic. Die Voraussetzung für die 
Einhaltung der angegebenen Werte ist die Konfiguration von Traffic Shaping am Equipment des 

Etherlinkvertragspartners durch den Etherlinkvertragspartner. Dabei gilt, dass der Shaper auf ein Shaping 

Intervall von 4ms und für Premium Services auf 90%-95% der bestellten Layer 2 Bandbreite des Services 
konfiguriert werden muss, um Frame Drops zu vermeiden. 
6)  Die einzelnen One Way Frame Delay / Latency und Frame Delay Variation / Jitter Werte sind jeweils 
bezogen auf 128 Byte Framesize.  
7) gemäß RFC 3393 
8) Maximale Framesize für single tagged / double tagged frames. Für größere Framesizes muss eine 
Rücksprache mit A1 erfolgen. 
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9) EVC Bandbreite CIR + EIR = PIR. Die Bandbreite eines A1 Ether Link MP Services kann maximal 3 Gbit/s 

betragen. 
Für die Serviceklassen Advanced und Standard müssen die Frames entsprechend dem Standard IEEE 

802.1p priorisiert werden (siehe Tabelle 4). 
Sind die Frames mit dem 802.1p Wert 5 markiert, werden diese mit hoher Priorität transportiert. Wird die 
garantierte Bandbreite (CIR) der jeweiligen Serviceklasse der Frames mit hoher Priorität überschritten, 
werden die diesen Wert übersteigenden Frames verworfen. Die nicht genutzte garantierte Bandbreite (CIR) 
kann für Frames mit niedriger Priorität (nicht mit 802.1p = 5 markierte Frames) genutzt werden. Für alle 
Serviceklassen gilt, dass Frames, die nicht innerhalb der CIR liegen, im Falle von Überlastung im Netz 
zuerst verworfen werden. 

Im Rahmen der technischen Möglichkeiten, kann für Projekte gemäß Punkt 25 des Allgemeinen Teils in der 
Serviceklasse Premium eine transparente Übermittlung der inneren 802.1p Bits (C-VLAN) vereinbart 
werden. 
Über gesonderte Anfrage innerhalb eines Projekts gemäß Punkt 25 des Allgemeinen Teils kann gegen 
gesondertes Entgelt eine Taktversorgung mittels synchronous Ethernet vereinbart werden. 
10) Bei A1 Etherlink MP Servicebandbreiten kleiner 10 Mbit/s können bei großen Frame Sizes die Frame 

Delay Variation/Jitter Werte kurzzeitig höher als die in der Tabelle 4 angegebenen Werte sein.    

5 Verfügbarkeit 

Die mittlere Verfügbarkeit für A1 Ether Link MP Services mit einer garantierten Bandbreite 

(Jahresdurchschnitt) beträgt beim Standard (Regel) SLA sowie für die SLA - Klassen Business und Business 
Plus 99,0 %. Für die SLA – Serviceklassen Professional und Professional Plus beträgt die mittlere 
Verfügbarkeit (Jahresdurchschnitt) 99,9 %. Für die Berechnung der Gutschrift gemäß Anhang 4 Entgelte 
Punkt 11 wird als Durchrechnungszeitraum jeweils ein Quartal herangezogen.  
Dem Etherlinkvertragspartner steht im Rahmen der definierten Verfügbarkeit zu jedem Zeitpunkt die in der 
Serviceklasse definierte Datenübertragungsrate zur Verfügung. 

Soweit dies zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten (gemäß Punkt 12 Wartung des Allgemeinen Teils 
sowie gemäß Anhang 3 Betriebliches Handbuch) oder zur Vermeidung von Störungen erforderlich ist, ist 
A1 berechtigt, Leistungen vorübergehend nicht zu erbringen. Unterbrechungen und/oder Einschränkungen 
der Nutzungsmöglichkeiten innerhalb von Standardwartungsfenstern werden bei der Berechnung der 
Verfügbarkeit nicht berücksichtigt. Wird die jährliche mittlere Verfügbarkeit unterschritten, erhält der 
Etherlinkvertragspartner eine Gutschrift gemäß Anhang 4 Entgelte.  

6 Wartung 

A1 ist berechtigt, aus Gründen notwendiger Wartungsarbeiten in ihrem Netz, Leistungen vorübergehend 
zu unterbrechen. 

6.1 Standardwartungsfenster 

Das Standardwartungsfenster ist jener Zeitraum, welcher A1 für die anfallenden Wartungsarbeiten im Netz 
zur Verfügung steht. Für Standardwartungen werden als Zeitfenster Montag und Mittwoch bis Sonntag in 
der Zeit von 22:00 bis 04:00 Uhr sowie Dienstag von 22:00 bis 06:00 Uhr des Folgetages festgelegt. Für 
Projekte gemäß Punkt 25 sowie Punkt 26 des Allgemeinen Teils können in Abhängigkeit von den 

betrieblichen und technischen Möglichkeiten abweichende Wartungsfenster vereinbart werden. 
 
Wartungsarbeiten werden fünf Werktage vor Durchführung bekannt gegeben und so durchgeführt, dass es 
möglichst zu keiner Beeinträchtigung der davon betroffenen Dienstleistung kommt. Es wird von der A1 auf 

die Anforderungen des Etherlinkvertragspartners im Rahmen der technischen und wirtschaftlichen 
Möglichkeiten weitestgehend Rücksicht genommen. 

6.2 Außerordentliches Wartungsfenster 

Außerordentliche Wartungsfenster (das sind alle außerhalb des Standardwartungsfensters), welche 
betriebsnotwendig sind, werden mindestens fünf Werktage im Vorhinein bekannt gegeben. Es wird von der 
A1 auf Wünsche des Etherlinkvertragspartners im Rahmen der technischen und wirtschaftlichen 

Möglichkeiten weitestgehend Rücksicht genommen. 
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6.3 „Ad Hoc“ Wartungen 

„Ad Hoc“ Wartungen, die wegen eines aufgetretenen Fehlers, der nicht im Verantwortungsbereich der A1 
gelegen ist, zur Behebung dringend notwendig sind (Gefahr im Verzug), werden sofort begonnen und der 
Etherlinkvertragspartner nach Möglichkeit sofort darüber informiert. 

7 Entstörung  

7.1 Regelentstörung 

Störungen sind aus dem Inland unter der Hotline 0800 100 115 bzw. aus dem Ausland unter der Hotline 

+43 50 664 8100 115 der A1 für A1 Ether Link Anschlüsse und A1 Ether Link MP Services mit einer 
garantierten Bandbreite, umgehend zu melden. A1 wird mit der Behebung von Störungen eines A1 Ether 
Link MP Services innerhalb der Regelentstörzeit ohne schuldhafte Verzögerung beginnen und die Entstörung 
innerhalb der Regelentstörzeit in längstens zwölf Stunden ohne schuldhafte Verzögerung beenden. 
Regelentstörzeit ist die Zeit von 08:00 – 17:00 Uhr an Werktagen. Der Samstag gilt nicht als Werktag. 

Entstörungen außerhalb der Regelentstörungszeit und Entstörungen zu besonderen Bedingungen führt A1 
jeweils nach Vereinbarung und gegen gesondertes Entgelt (Entgelte nach Aufwand) durch, wobei vor der 

Entstörung auf die Entgeltpflicht hingewiesen wird und die jeweiligen gültigen Entstörtarifsätze bekannt 
gegeben werden.  
Zeigt der Etherlinkvertragspartner Störungen, Mängel oder Schäden innerhalb der Regelentstörungszeit bis 
15.30 Uhr bei der zuständigen Störungsmeldestelle an, so wird die Behebung zum Tarif der 
Regelentstörungszeit durchgeführt, auch wenn die Behebung nach 17.00 Uhr beendet wird.  
Benötigt der Etherlinkvertragspartner bei einer Störungsmeldung bis 15:30 keine kostenpflichtige 

Entstörung und konnte die Störung bis zum Ende der Regeldienstzeit (17:00) nicht behoben werden, so 
wird die Störungsbehebung zum nächsten Regeldienstzeitbeginn fortgesetzt. Störungen, welche außerhalb 
der Regeldienstzeit aufgetreten sind, werden ab dem Zeitpunkt der Störungsmeldung durch den 
Etherlinkvertragspartner an der oben genannten Störungsmeldestelle innerhalb der Regeldienstzeit 
bearbeitet. Störungen außerhalb der Regelentstörzeit werden nicht in die Verfügbarkeitsberechnung 
aufgenommen und sind nicht SLA relevant. 
Für nicht replizierbare Fehler, Performancebeeinträchtigungen oder Störungen, wenn diese auf Umstände 

zurückzuführen sind, welche außerhalb des Einflusses von A1 liegen (z.B. höhere Gewalt, Naturereignisse) 
kann keine maximale Entstörzeit garantiert werden. Derartige Störungen werden nicht in die 

Verfügbarkeitsberechnung aufgenommen und sind nicht SLA relevant. 
Vom Etherlinkvertragspartner zu vertretende Verzögerungen bei der Durchführung der Entstörung 
bewirken kein Freiwerden von der Pflicht des Etherlinkvertragspartners zur Bezahlung der monatlichen 
Entgelte. 
Wird A1 zur Störungsbehebung aufgefordert und ist die Störungsursache vom Etherlinkvertragspartner zu 

vertreten, so sind A1 von ihr erbrachte Leistungen sowie ihr erwachsene Aufwendungen vom 
Etherlinkvertragspartner nach Aufwand je Geschäftsfall gemäß Anhang 4 Entgelte zu bezahlen. Diese 
Regelung gilt auch umgekehrt für den Fall, dass der Etherlinkvertragspartner von A1 zur Störungsbehebung 
aufgefordert wird und die Störungsursache von A1 zu vertreten ist. 
Überproportionale Häufungen innerhalb eines Monats werden im Rahmen eines Schlichtungsgespräches 
zwischen A1 und dem Etherlinkvertragspartner geklärt. 

Vom Etherlinkvertragspartner zu vertretende Verzögerungen bei der Durchführung der Entstörung 
bewirken kein Freiwerden von der Pflicht des Etherlinkvertragspartners zur Bezahlung der monatlichen 
Entgelte. 

7.2 Service Level Agreement (SLA)  

A1 bietet dem Etherlinkvertragspartner zusätzliche, höherwertige SLA an. In diesem Zusammenhang gelten 
folgende Leistungsparameter: 

7.2.1 Entstörzeit 

Als Entstörzeit gilt der Zeitraum zwischen der Störungsmeldung eines A1 Ether Link MP Services durch den 
Etherlinkvertragspartner und dem Abschluss der Störungsbehebung, welche durch die Gutmeldung an den 

Etherlinkvertragspartner bestätigt wird. Eventuelle Verzögerungszeiten bei der Entstörung, die nicht durch 
die A1 verursacht werden, werden in der Entstörzeit nicht berücksichtigt. 
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7.2.2 Entstörzeitraum 

Der Entstörzeitraum ist der Zeitraum, in dem die Entstörung eines A1 Ether Link MP Services durchgeführt 
wird. Zeiten außerhalb des Entstörzeitraumes können die Entstörung unterbrechen. 

7.2.3 Reaktionszeit 

Die Reaktionszeit ist der Zeitraum zwischen der Störungsmeldung eines A1 Ether Link MP Services und der 
Bestätigung der Störungsübernahme durch die für die Störungsbehebung verantwortliche Stelle von A1. 

Die Bestätigung der Störungsübernahme erfolgt telefonisch oder auf elektronischem Weg. Kann eine 
Bestätigung der Störungsübernahme aus Gründen, die nicht von A1 zu vertreten sind, nicht erfolgen, gilt 
dies als Fremdverzögerung. Nach der Bestätigung der Störungsübernahme wird unverzüglich mit der 
Störungseingrenzung begonnen. 

7.2.4 Fremdverzögerung 

Fremdverzögerungen sind Verzögerungszeiten, welche die Entstörung eines A1 Ether Link MP Services 

beeinflussen und vom Etherlinkvertragspartner oder von Dritten, die dem Etherlinkvertragspartner 
zuzurechnen sind oder sonstigen Dritten, verursacht werden. 

7.2.5 Wartungsfenster 

Das Wartungsfenster ist der Zeitraum, welcher A1 für anfallende Wartungsarbeiten im Netz zur Verfügung 

steht. Leistungsunterbrechungen eines A1 Ether Link MP Services infolge von angekündigten 
Wartungsarbeiten werden bei der Berechnung der Entstörungszeiten und der mittleren Verfügbarkeit nicht 
berücksichtigt. 

7.2.6 Leistungsumfang 

A1 bietet dem Etherlinkvertragspartner die nachfolgend angegebenen SLA - Klassen und 

Leistungsparameter (Tabelle 5) für A1 Ether Link MP Services mit einer garantierten Bandbreite an. 
Tabelle 5: SLA – Klassen und Leistungsparameter 

 

SLA – Service-

klassen 
Entstörzeitraum Reaktionszeit Entstörzeit 

mittl. 

Verfügbarkeit 

Business 

Mo – Fr 

werktags: 8 – 

20 Uhr und  

Sa werktags:  

8 – 17 Uhr 

120 Min. 8 Std. 99,0 % 

Business Plus 

Mo – So:  

00:00 – 

24:00 Uhr 

60 Min. 5 Std. 99,0 % 

Professional 

Mo – Fr 

werktags: 8 – 

20 Uhr und  

Sa werktags: 

8 – 17 Uhr 

120 Min. 8 Std. 99,9 % 

Professional 

Plus 

Mo – So:  

00:00 – 

24:00 Uhr 

60 Min. 5 Std. 99,9 % 
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7.2.7 Berechnung der Entstörzeit auf Seite von A1 

Als Entstörzeit gilt der Zeitraum zwischen der Eröffnung des Trouble Ticket (TT) im Managementsystem 
von A1 (Uhrzeit TT der A1) und dem Abschluss der Störungsbehebung (Uhrzeit TT der A1 Status 
„behoben“). Der Etherlinkvertragspartner wird in Form einer Gutmeldung informiert. Eventuelle 
Verzögerungszeiten bei der Entstörung werden in der Berechnung der Entstörzeit nicht berücksichtigt. 

7.2.8 Entgelte für SLA-Klassen und Leistungsparameter 

Die Entgelte für die verschiedenen SLA-Klassen und Leistungsparameter sind in Anhang 4 Entgelte geregelt. 

8 Betreiberwechsel von Endkunden (nur) für A1 Ether Link 
Services der Kategorie 2 

8.1 Allgemeines  

Voraussetzung für einen Betreiberwechsel für A1 Ether Link Services der Kategorie 2 ist, dass sowohl der 
Altbetreiber als auch der Neubetreiber mit A1 den gegenständlichen Vertrag betreffend A1 Ether Link 
Services mit garantierter Bandbreite (Wholesale Standardangebot) abgeschlossen haben.  
Der Betreiberwechsel ist ein Sonderfall der Kündigung eines vertragsgegenständlichen A1 Ether Link 
Services der Kategorie 2 durch den Endkunden beim Altbetreiber unter gleichzeitiger Begründung eines 

Vertragsverhältnisses hinsichtlich des betreffenden vertragsgegenständlichen A1 Ether Link Services der 
Kategorie 2 mit einem Neubetreiber.  
 
Ziel des Betreiberwechsels ist es: 
 

• durch die Informationsprozesse zwischen A1, dem Altbetreiber und dem Neubetreiber einen 
Wechsel ohne Änderung der Infrastruktur herbeizuführen;  

• eine nochmalige Verrechnung der Herstellungsentgelte an den Endkunden zu verhindern. 
 
Der Neubetreiber bestellt den Betreiberwechsel per E-Mail an das in der Kontaktliste von A1 (Beilage 1 zu 
Anhang 3 Betriebliches Handbuch) angeführte Postfach. Der Neubetreiber verpflichtet sich, im Bedarfsfall 

die Wechselbereitschaft des Endkunden glaubhaft zu machen. Dem Altbetreiber wird A1 innerhalb von 5 
Tagen die Informationen zur Beendigung des Endkundenverhältnisses übermitteln. 

8.2 Betreiberwechsel für A1 Ether Link Services der Kategorie 2 ohne 

technische Änderungen 

Ein Betreiberwechsel für A1 Ether Link Services der Kategorie 2 ohne technische Änderungen (wie z.B. 
Änderung der Bandbreite) wird seitens A1 ohne Diensteunterbrechung und ohne erneute Verrechnung der 
Herstellentgelte von A1 durchgeführt. 
 
Für den Umstellungsaufwand anlässlich eines Betreiberwechsels für A1 Ether Link Services der Kategorie 2 
ohne technische Änderungen verrechnet A1 abhängig von der Anzahl der A1 Ether Link MP Services der 
Kategorie 2, bei denen ein Wechsel durchgeführt wird, dem Etherlinkvertragspartner je Geschäftsfall ein 

einmaliges Entgelt gemäß Anhang 4 Entgelte.  

8.3 Betreiberwechsel für A1 Ether Link Services der Kategorie 2 mit 

technischen Änderungen und/oder Endstellenänderungen bei nur 
teilweiser Beibehaltung des jeweiligen A1 Ether Link Services  der 

Kategorie 2 

Sofern mit dem Betreiberwechsel für A1 Ether Link Services der Kategorie 2 technische Änderungen (wie 
z.B. Änderung der Bandbreite) und/oder Endstellenänderungen verbunden sind, streben beide 
Vertragspartner an, die Unterbrechungszeiträume so kurz wie möglich zu halten. 
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Für Betreiberwechsel für A1 Ether Link Services der Kategorie 2 mit technischen Änderungen und/oder 

Endstellenänderungen bei nur teilweiser Beibehaltung des jeweiligen A1 Ether Link Services, verrechnet A1 
ein reduziertes Herstellungsentgelt im Ausmaß von 50% des bei Mindestbindung von einem Jahr 

verrechneten Herstellungsentgelts für das betreffende A1 Ether Link Service der Kategorie 2 gemäß Anhang 
4 Entgelte. 

8.4 Durchführungsfristen 

Betreiberwechsel für A1 Ether Link Services der Kategorie 2 ohne technische Änderungen werden von A1 

längstens bis zum (einschließlich) zehnten (10.) Arbeitstag nach Zugang der Bestellung durchführt. 
 
Die Durchführungsfristen für Betreiberwechsel für A1 Ether Link Services der Kategorie 2 mit technischen 
Änderungen und/oder Endstellenänderungen bei nur teilweiser Beibehaltung des jeweiligen A1 Ether Link 
Services sind abhängig vom Ausmaß der jeweils erforderlichen technischen Änderungen.  
 
Die Zeitangaben beziehen sich auf die Anzahl der Arbeitstage zwischen Bestelleingang und Erledigung des 

Auftrages seitens A1.  
 

Die Information über den Zeitpunkt der tatsächlichen Durchführung des Betreiberwechsels wird zeitnah via 
E-Mail an eine dafür vom Etherlinkvertragspartner angegebene E-Mail-Adresse übermittelt. 

9 Wechsel von Mietleitungen auf A1 Ether Link Services mit 
garantierter Bandbreite  

Ein Wechsel von Mietleitungen auf ein vertragsgegenständliches A1 Ether Link Service mit garantierter 
Bandbreite ist aus technischen Gründen ohne Unterbrechung nicht möglich und wird projekthaft im Rahmen 
einer Bedarfsplanung gemäß Punkt 10 des Allgemeinen Teils abgewickelt.  
Beide Vertragspartner streben an, Unterbrechungszeiträume so kurz wie möglich zu halten. 
Da sowohl im Backbone als auch bei der Anschaltung des Kundenstandortes ein anderes Equipment zum 

Einsatz kommt, kann ein Wechsel nur mit Parallelaufbau der Infrastruktur erfolgen.  
Bei Wechsel von Mietleitungen auf die vertragsgegenständlichen A1 Ether Link Services mit garantierter 
Bandbreite verrechnet A1 die Herstellentgelte gemäß Anhang 4 Entgelte. 

10 Zusätzliche Leistungen  

10.1 Proaktive Einleitung der Entstörung 

Durch zyklisches Abfragen eines A1 Ether Link Anschlusses wird die Erreichbarkeit eines A1 Ether Link 
Anschlusses durch A1 laufend geprüft. Bei dreimaligem Nichterreichen eines A1 Ether Link Anschlusses 

erfolgen die Alarmierung in den Managementsystemen von A1, die Verständigung des 
Etherlinkvertragspartners sowie in Abhängigkeit der jeweils vereinbarten SLA-Klasse, die Einleitung der 
Störungsbehebung durch A1. Die Entgelte für die proaktive Einleitung der Entstörung sind in Anhang 4 
Entgelte geregelt.  

10.2 Redundante Stromversorgung eines A1 Ether Link Anschlusses 

Zur Gewährleistung der Funktion der A1 Ether Link MP Services bei Ausfall der Primärstromversorgung am 
Standort des Etherlinkvertragspartners kann optional von A1 eine NTU mit redundanter Stromversorgung 

installiert werden. Bei Ausfall der Primärstromversorgung erfolgt eine automatische Umschaltung auf die 
Sekundärstromversorgung. Das redundante Stromversorgungsmodul kann wahlweise als Gleich- oder 
Wechselstrommodul ausgeführt sein. 
 

Die Bestellung und Installation einer redundanten Stromversorgung kann entweder gleichzeitig mit der 
Herstellung des A1 Ether Link Anschlusses oder nachträglich erfolgen. Eine nachträgliche Installation einer 
redundanten Stromversorgung ist mit einem Austausch des Equipments von A1 sowie 
Serviceunterbrechungen verbunden. 
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Die Entgelte für die redundante Stromversorgung eines A1 Ether Link Anschlusses sind im Anhang 4 

Entgelte geregelt.  

10.3 Geschützte Wegeführung von A1 Ether Link MP Services 

Die geschützte Wegeführung steht nur für A1 Ether Link MP Services mit der Serviceklasse Premium zur 
Verfügung. 
 
Bei der geschützten Wegeführung werden jeweils zwei gleichwertige A1 Ether Link MP Services von einem 

A1 Ether Link Anschluss zu zwei (Haupt-) A1 Ether Link Anschlüssen getrennt durch das Netz von A1 
geführt. Durch technische Maßnahmen wird sichergestellt, dass diese beiden A1 Ether Link MP Services 
nicht über gleiche Einrichtungen und Verbindungen innerhalb des Netzes von A1 geführt werden. 
Im Störungsfall kann das Equipment des Etherlinkvertragspartners den Datenverkehr auf das jeweils 
andere A1 Ether Link MP Service routen. Die Aufteilung des Datenverkehrs erfolgt durch das Equipment 
des Etherlinkvertragspartners.  
 

Bei Wartungsarbeiten durch A1 wird sichergestellt, dass nicht zwei zusammengehörige Einrichtungen und 
Anschlussleitungen gleichzeitig gewartet werden. 

 
Die Bestellung und Herstellung der geschützten Wegeführung kann sowohl gleichzeitig mit der Herstellung 
des A1 Ether Link MP Services als auch nachträglich erfolgen. In beiden Fällen fällt für die Herstellung ein 
einmaliges Entgelt gemäß Anhang 4 Entgelte an.  
 

Eine nachträgliche Herstellung einer geschützten Wegeführung kann mit einem Austausch des Equipments 
von A1 sowie Serviceunterbrechungen verbunden sein. 
 
Zur Realisierung einer geschützten Wegeführung (siehe Abbildung 1) werden zwei gleichwertige (d.h. mit 
jeweils gleicher Bandbreite) A1 Ether Link MP Services vom A1 Ether Link Anschluss am Kundenstandort A 
über eine gemeinsame Anschlussleitung bis zum ersten Netzknoten, an dem der Standort angeschalten ist 

und danach über getrennte Wege im Netz von A1 zu zwei A1 Ether Link Anschlüssen an den 
Kundenstandorten B und C geführt. Die beiden A1 Ether Link MP Services enden am Kundenstandort A in 
einer gemeinsamen Einrichtung. Sie werden ab der Einrichtung in der Vermittlungsstelle, an die der 
Kundenstandort A angeschlossen ist, voneinander getrennt durch das Netz von A1 geführt.  
 

 
Abbildung 1: Geschützte Wegeführung 
Die Summe der vom Kunden jeweils zeitgleich nutzbaren Bandbreiten auf beiden A1 Ether Link MP Services 

ist begrenzt durch die Bandbreite von einem A1 Ether Link MP Service. Es kann daher insgesamt immer 
nur die Bandbreite eines A1 Ether Link MP Services genutzt werden. 
 
Die Entgelte für die geschützte Wegeführung sind im Anhang 4 Entgelte geregelt.  
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10.4 Redundante Wegeführung von A1 Ether Link MP Services 

Die redundante Wegeführung steht nur für A1 Ether Link MP Services mit der Serviceklasse Premium zur 
Verfügung. 
 
Bei der redundanten Wegeführung werden jeweils zwei A1 Ether Link MP Services von zwei A1 Ether Link 
Anschlüssen zu zwei (Haupt-) A1 Ether Link Anschlüssen getrennt durch das Netz von A1 geführt. Durch 
technische Maßnahmen wird sichergestellt, dass diese beiden A1 Ether Link MP Services nicht über gleiche 

Einrichtungen und Verbindungen innerhalb des A1 Netzes geführt werden. 
 
Im Störungsfall kann das Kundenequipment den Datenverkehr auf das jeweils redundante A1 Ether Link 
MP Service routen. Die Aufteilung des Datenverkehrs erfolgt durch das Kundenequipment.  
 
Bei Wartungsarbeiten durch A1 wird sichergestellt, dass nicht zwei zusammengehörige Einrichtungen und 
Anschlussleitungen gleichzeitig gewartet werden. 

 
Die Bestellung und Herstellung der redundanten Wegeführung kann sowohl gleichzeitig mit der Herstellung 
des A1 Ether Link MP Services als auch nachträglich erfolgen. In beiden Fällen fällt für die Herstellung ein 

einmaliges Entgelt an.  
 
Eine nachträgliche Herstellung einer redundanten Wegeführung kann mit einem Austausch des Equipments 
von A1 sowie Serviceunterbrechungen verbunden sein. 

 
Zur Realisierung der redundanten Wegeführung von A1 Ether Link MP Services (siehe Abbildung 2) werden 
jeweils zwei A1 Ether Link MP Services voneinander getrennt durch das Netz von A1 geführt, wobei sowohl 
der Erst- als auch der Zweitweg an den Kundenstandorten auf getrennten Einrichtungen enden. Die beiden 
A1 Ether Link MP Services müssen nicht gleichwertig sein, sondern können mit einer unterschiedlichen 
Bandbreite eingerichtet werden. 

 

 
 
Abbildung 2: Redundante Wegeführung 
 
Beide A1 Ether Link MP Services können bei der redundanten Wegeführung vom Kunden gleichzeitig mit 
der jeweils vollen Bandbreite genutzt werden. Im Störungsfall steht jedoch nur die Bandbreite eines A1 

Ether Link MP Services zur Verfügung.  

 
Die mittlere Verfügbarkeit eines zusammengehörigen A1 Ether Link MP Service Paares (Verfügbarkeit von 
mindestens einem von zwei zusammengehörigen A1 Ether Link MP Services) beträgt 99,95 % pro 
Kalenderjahr. 
 
Die Entgelte für die redundante Wegeführung sind im Anhang 4 Entgelte geregelt.  
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10.5 Redundante und geschützte Wegeführung von A1 Ether Link MP 

Services innerhalb eines Projektes 

Im Rahmen der technischen Möglichkeiten, können für Projekte gemäß Punkt 25 sowie gemäß Punkt 26 
des Allgemeinen Teils Alternativen zur redundanten und geschützten Wegeführungen vereinbart werden.  
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Beilage 1 zu Anhang 3 Kontaktliste von A1 

 

Vertragsannahme durch den 
Etherlinkvertragspartner/Übermittlung Vertrag  

Wholesale Contract Management z. H. Fr. 
Kammerhofer Bianca 
Lassallestraße 9, A-1020 Wien 

Tel: +43 50 664 30691 
Fax: +43 50 664 9 30691 
E-Mail: ws.vorleistung@a1.at 

Voranfrage, Angebot Wholesale Sales  
E-Mail: ws.sales.anfragen@a1.at 

Bestellabwicklung / Bedarfsplanung /Kündigungen Wholesale Sales 
E-Mail: ws.sales.bestellungen@a1.at 

Störungen / Annahme  
 

A1 - Störungsmeldestelle 
Tel. +43 1 799 4000 oder 01 / 799 4000 
E-Mail: znk.mcsc@a1.at 

Störungen / Eskalation 
100% of agreed service level  

Escalation Mgmt. 
Business Center Tech Escalation 
Tel: 0800 664 445 

(Tel. +43 664 664 445) 
E-Mail: tech.business-escalation@a1.net 

Störungen / Erste Eskalationsstufe  
100% of agreed service level plus 1 hour 

Business Center Tech Escalation 
Tel: 0800 664 445 1 
(Tel. +43 664 664 445 1) 
 E-Mail: tech.business-escalation-level1@a1.net 

Störungen / Zweite Eskalationsstufe  

100% of agreed service level plus 3 hour 

Business Center Tech 

Tel: 0800 664 445 2 
(Tel. +43 664 664 445 2) 
 E-Mail: tech.business-escalation-level2@a1.net 

Störungen / Dritte Eskalationsstufe  
100% of agreed service level plus 5 hour 

Business Service  
Tel: 0800 664 445 3 
(Tel. +43 664 664 445 3) 

 E-Mail: tech.business-escalation-level3@a1.net 

Verrechnungsfragen und Rechnungseinsprüche  WS Competence Center 
Lassallestraße 9, 1020 Wien 
E-Mail: ws.rechnungsurgenz@a1.at 

Betreiberwechsel Wholesale Regulated Market 
E-Mail: ws.sales.bestellungen@a1.at 

  

mailto:ws.sales.anfragen@a1.at
mailto:ws.rechnungsurgenz@a1.at
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Anhang 3: Formblatt Angebotsaufforderung  

 

Angaben zum Etherlinkvertragspartner 

Firmenname 
 

 

Kundennummer  

Referenznummer für die 

Angebotsaufforderung 

 

Referenznummer der 
Voranfrage 

 

Ansprechpartner  

Telefonnummer  

Angaben zum Standort/Endpunkt 1 

PLZ, Ort  

Straße, Hausnummer  

Adresszusatz   

Angaben zum Standort/Endpunkt 2 

PLZ, Ort  

Straße, Hausnummer  

Adresszusatz   

Weitere Angaben 

Gewünschter 
Bereitstellungstermin 

 

Gewünschte Bitrate  

Gewünschtes SLA  

Gewünschte Serviceklasse  

 
 

 
 
 

Ort, Datum Unterschrift, Name 
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Anhang 4  
 

Entgelte 
  

1 Entgeltplicht und Entgeltarten 

Für sämtliche vertragsgegenständlichen Leistungen beider Vertragspartner ist, sofern diese nicht als 
unentgeltliche Leistungen bezeichnet werden, ein angemessenes Entgelt zu leisten. Dieses richtet sich, 

sofern nichts anderes bestimmt ist, für A1 Ether Link Services der Kategorie 2 nach den in diesem Anhang 
festgelegten Grundsätzen bzw. nach der in diesem Anhang bezeichneten Höhe.  
 
Für A1 Ether Link Services der Kategorie 1 werden die Entgelte gesondert zwischen den Vertragspartnern 
vereinbart.   

  
Dieser Vertrag unterscheidet zwischen  
 

a) Einmalentgelten 
b) laufenden monatlichen Entgelten und 
c) Entgelten nach Aufwand. 

2 Rechnungsgliederung und –inhalt 

Die Vertragspartner weisen laufende monatliche Entgelte, Einmalentgelte und sonstige nach Aufwand 
berechnete Entgelte in ihren Rechnungen gesondert aus. 

  
Rechnungen für alle Entgeltarten haben jedenfalls folgende Daten zu enthalten: 
 

• das Rechnungsdatum 
• Name und Anschrift des Vertragspartners 
• die jeweilige Rechnungsnummer  

• die Rechnungsanschrift 
• Fälligkeitsdatum 
• Bezeichnung und Anzahl der Leistungen, die im Leistungszeitraum in Anspruch genommen wurden 

und das berechnete Entgelt dafür 

3 Entgelte für Herstellungen  

3.1 Herstellung A1 Ether Link Anschluss mit einer garantierten 

Bandbreite  

Für die Herstellung eines A1 Ether Link Anschlusses ist ein Herstellungsentgelt zu bezahlen. Dieses ist 
grundsätzlich pauschaliert (Tabelle 2).  
 
Für neu zu verlegende Leitungsabschnitte zwischen der Kabelausmündung und dem Endpunkt des A1 Ether 

Link Anschlusses am Kundenstandort werden die entsprechenden Vorleistungen (sämtliche Hilfs-, 
Grabungs- und Wiederherstellungsarbeiten für die Verlegung), falls diese nicht vom 
Etherlinkvertragspartner erbracht wurden, gemäß Punkt 6 dieses Anhangs abgerechnet.  
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Sind für den A1 Ether Link Anschluss Schutzmaßnahmen gegen Beeinflussungen durch Fremdspannungen 

nötig, wird deren Herstellung nach Aufwand gemäß Punkt 6 dieses Anhangs abgerechnet. 
 
Für zeitgleiche Herstellungen von A1 Ether Link Anschlüssen in gleichen Relationen ist ab dem zweiten 
Anschluss für jeden weiteren Anschluss, neben Kosten für allfällige Schutzmaßnahmen das verminderte, 
pauschalierte Herstellungsentgelt zu bezahlen. 
 
Tabelle 2: Herstellung eines A1 Ether Link Anschlusses 

 

Nr. Herstellung eines A1 Ether Link Anschlusses 

 

Entgelt  

ohne USt. 

in € 

1 Pauschale:  
1.1 Einmalig pro Anschluss mit Schnittstelle 10/100 Mbit/s 1500,- 

1.1.1 verminderte Pauschale 500,- 

1.2 Einmalig pro Anschluss mit Schnittstelle 1000 Mbit/s 2100,- 

1.2.1 verminderte Pauschale 1100,- 

1.3 Einmalig pro Anschluss mit Schnittstelle 10 Gbit/s 6000,- 

2 Vorleistungen für neu zu verlegende Leitungsabschnitte nach Aufwand 

3 Schutzmaßnahmen nach Aufwand 

 
Bei einer Mindestvertragsdauer von einem Jahr verringert sich das Herstellungsentgelt für den Anschluss 
um 50 %. Bei Beendigung eines Einzelvertrags vor Ablauf der vereinbarten Mindestvertragsdauer ist die 
Differenz zum Herstellungsentgelt für den Anschluss ohne Mindestvertragsdauer zu bezahlen. 

3.2 Expressherstellung eines A1 Ether Link Anschlusses 

Zusätzlich zu den Herstellungsentgelten gemäß Punkt 3.1 kommt für die Expressherstellung folgendes 
Entgelt zur Verrechnung. Dieses ist grundsätzlich pauschaliert.  
 

Tabelle 3:  
 

Nr. Expressherstellung eines A1 Ether Link 
Anschlusses 

Entgelt ohne USt in € 

1 Pauschale,  

1.2 Einmalig pro Endpunkt 1500,- 

 
Wird die Frist für die Expressherstellung oder der vereinbarte Herstellungstermin aus von A1 zu 
vertretenden Gründen nicht eingehalten, so wird nur das Herstellungsentgelt gemäß Punkt 3.1 verrechnet.  

 
Kann die Frist für die Expressherstellung oder der vereinbarte Herstellungstermin aus vom 
Etherlinkvertragspartner zu vertretenden Gründen nicht eingehalten werden, so werden dem 
Etherlinkvertragspartner dennoch die Entgelte für die Expressherstellung verrechnet. 

3.3 Herstellung A1 Ether Link MP Service mit einer garantierten 

Bandbreite  

3.3.1 Allgemein 

Für die Herstellung eines A1 Ether Link MP Service ist ein Herstellungsentgelt zu bezahlen. Dieses ist 
grundsätzlich gemäß Tabelle 4 „Herstellung eines A1 Ether Link MP Services“, pauschaliert.  
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3.3.2 Zeitgleiche Herstellung mit einem A1 Ether Link Anschluss 

Bei zeitgleicher Herstellung eines (des) ersten A1 Ether Link MP Services mit der Herstellung eines A1 Ether 
Link Anschlusses am gleichen Standort ist die Herstellungspauschale des A1 Ether Link MP Services in der 
Herstellungspauschale des A1 Ether Link Anschlusses inkludiert. 
 
Tabelle 4: Herstellung eines A1 Ether Link MP Services  

 

4 Monatliche Entgelte für A1 Ether Link Services mit einer 

garantierten Bandbreite  

Für die Nutzung von A1 Ether Link Services ist vom Etherlinkvertragspartner ein monatliches Entgelt zu 
bezahlen. Dieses Entgelt setzt sich aus dem Entgelt für A1 Ether Link Anschlüsse und A1 Ether Link MP 
Services zusammen. 
 
Die Höhe des monatlichen Entgeltes eines A1 Ether Link Anschlusses ist jeweils von der Bandbreite und der 
Tarifart Der Top-City-Tarif (Top-Tarif) gilt für Kundenstandorte, die sich in Städten der Top-Standortliste 
in Punkt 5.1 dieses Anhangs befinden, der City – Tarif (C - Tarif) gilt für alle Kundenstandorte, die sich in 

Städten der City-Standortliste (Punkt 5.2) befinden, ansonsten gilt der Regional – Tarif (R – Tarif).  
 
Die Höhe des monatlichen Entgeltes eines A1 Ether Link MP Services ist jeweils von der Bandbreite und  
der Serviceklasse (Premium, Advanced, Standard) abhängig.  
 
Bei Beendigung eines Einzelvertrags vor Ablauf einer vereinbarten Mindestvertragsdauer ist ein Restentgelt 

(gemäß Punkt 9.3 des Allgemeinen Teils) auf Basis der monatlichen Entgelte zu bezahlen. Das Restentgelt 
beträgt 75 v.H. der für den Zeitraum zwischen der Vertragsbeendigung und dem Ende der 

Mindestvertragsdauer anfallenden monatlichen Entgelte für das betreffende A1 Ether Link Service. 

4.1 Monatliche Entgelte pro A1 Ether Link Anschluss mit einer 

garantierten Bandbreite (in € exkl. USt.) 

 
Tabelle 5 – gültig für Bestellungen bis inklusive 27.02.2024: 
 

Nr. Herstellung eines A1 Ether Link MP Services Entgelt ohne USt. in € 

1 Pauschale: 

1.1 einmalig pro Endpunkt 150,- 

Bandbreite in Mbit/s 
Standort 

Top  City Regional 

2 103 152 264 

4 111 165 278 

6 119 178 291 

8 127 190 304 

10 151 225 361 

15 174 260 417 

20 194 283 478 

30 201 295 512 

40 209 306 532 

50 216 318 544 

60 224 329 556 

80 238 349 570 
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Tabelle 5 – gültig für neue Bestellungen ab 28.02.2024: 
 

 

100 248 371 594 

150 288 422 799 

200 322 472 828 

250 339 522 1.001 

300 357 570 1.065 

400 393 604 1.170 

500 449 690 1.314 

600 502 772 1.330 

700 555 854 1.411 

800 609 931 1.491 

900 660 1.016 1.643 

1.000 712 1.096 1.794 

Bandbreite in Gbit/s Standort   

 Top City Regional 

1,5 812 1.248 2.097 

2 910 1.400 2.680 

2,5 1.009 1.552 2.963 

3 1.109 1.705 3.245 

4 1.306 2.009 3.802 

5 1.504 2.313 4.066 

6 1.702 2.618 4.330 

8 2.025 3.036 4.858 

10 2.245 3.366 5.388 

Bandbreite in Mbit/s 
Standort 

Top  City Regional 

2 88 129 224 

4 94 140 236 

6 101 151 247 

8 108 162 258 

10 128 191 307 

15 148 221 354 

20 165 241 406 

30 171  251 435 

40 178 260 452 

50 184 270 462 

60 190 280 473 

80 199 297 485 

100 211 315 505 

150 245 359 679 

200 274 401 704 

250 288 444 851 

300 303 485 905 

400 334 513 995 

500 382 587 1.117 

600 427 656 1.131 
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4.2 Monatliche Entgelte pro A1 Ether Link MP Service mit einer 

garantierten Bandbreite (in € exkl. USt.)  

Tabelle 6 – gültig für Bestellungen bis einschließlich 27.02.2024: 
 
A1 Ether Link MP Services sind derzeit nur bis zu maximal 6 Gbit/s verfügbar, wobei die tatsächliche 
Verfügbarkeit von den jeweiligen regionalen sowie technischen und betrieblichen Voraussetzungen 
abhängt. 

 
 

Bandbreite 

in Mbit/s 

Service regional 

Premium Advanced Standard 

2 72 48 13 

4 76 51 14 

6 79 53 15 

8 82 55 16 

10 96 64 19 

15 109 73 22 

20 123 83 25 

30 131 88 26 

40 136 91 27 

50 140 94 28 

60 143 96 29 

80 147 98 30 

100 154 103 31 

150 198 133 39 

200 216 145 44 

250 248 166 51 

300 273 183 56 

400 309 208 63 

500 333 224 68 

600 356 239 72 

700 472 726 1.199 

800 518 791 1.267 

900 561 864 1.397 

1.000 605 932 1.525 

Bandbreite in Gbit/s Standort   

 Top City Regional 

1,5 690 1.061 1.782 

2 774  1.190 2.278 

2,5 858 1.319 2.519 

3 943 1.449 2.758 

4 1.110 1.708 3.232 

5 1.278 1.966 3.456 

6 1.447 2.225 3.681 

8 1.721 2.581 4.129 

10 1.908 2.861 4.580 
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700 380 255 77 

800 403 270 81 

900 447 300 90 

1.000 491 329 98 

Bandbreite 
in Gbit/s 
 

Service regional 

Premium Advanced Standard 

1,5 580 388 116 

2 748 502 150 

2,5 830 556 166 

3 913 611 183 

4 1073 719 214 

5 1148 769 229 

6 1222 819 244 

8 1372 919 273 

10 1520 1019 303 

 

Tabelle 6 – gültig für neue Bestellungen ab 28.02.2024: 
 
 

Bandbreite 
in Mbit/s 

Service regional 

Premium Advanced Standard 

2 61 41 11 

4 65 43 12 

6 67 45 13 

8 70 47 14 

10 82 54 16 

15 93 62 19 

20 105 71 21 

30 111 75 22 

40 116 77 23 

50 119 80 24 

60 122 82 25 

80 125 83 26 

100 131 88 26 

150 168 113 33 

200 184 123 37 

250 211 141 43 

300 232 156 48 

400 263 177 54 

500 283 190 58 

600 303 203 61 

700 323 217 65 

800 343 230 69 

900 380 255 77 

1.000 417 280 83 

Bandbreite 
in Gbit/s 
 

Service regional 

Premium Advanced Standard 

1,5 493 330  99 
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2 636 427 128 

2,5 706 473 141 

3 776 519 156 

4 912 611 182 

5 976 654 195 

6 1.039 696 207 

8 1.166 781 232 

10 1.292 866 258 

 

5 Standortdefinitionen 

5.1 Top-City-Standorte 

 
Tabelle 7: Top-Standortliste 

 
Tabelle gültig für Bestellungen bis einschließlich 27.02.2024:  

 
Tabelle gültig für neue Bestellungen ab 28.02.2024:  
 

Bundesland Fernsprechortsnetz 

Niederösterreich 

Amstetten, Mödling, St. Pölten, Wiener Neustadt, Bad Vöslau, Kottingbrunn,  

Bisamberg, Hagenbrunn, Korneuburg, Langenzersdorf, Leobendorf,  

Biedermannsdorf, Brunn am Gebirge, Gießhübl, Maria Enzersdorf,  

Vösendorf, Wiener Neudorf, Loosdorf  

Burgenland Eisenstadt 
 

 

Kärnten Klagenfurt am Wörthersee 
 

 

Steiermark 
Graz, Gleisdorf, Kalsdorf bei Graz, Raaba-Grambach, Premstätten,  

St. Margarethen an der Raab, Langenwang  

Oberösterreich 
Linz, Steyr, Wels,  

Munderfing, Ried im Innkreis  

Salzburg Salzburg 
 

 

Tirol Innsbruck 
 

 

Vorarlberg 
Bludenz, Bregenz, Dornbirn, Feldkirch, Hörbranz, Schwarzach,  

Rankweil  

 

Bundesland Fernsprechortsnetz 

 Burgenland  Eisenstadt 

 Kärnten  Klagenfurt 

 Niederösterreich  Amstetten, Mödling, St. Pölten, Wiener Neustadt 

 Oberösterreich  Linz, Steyr, Wels 

 Salzburg  Salzburg 

 Steiermark  Gleisdorf, Graz 

 Tirol  Innsbruck 

 Vorarlberg  Bludenz, Bregenz, Dornbirn, Feldkirch, Hörbranz 
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5.2 City-Standorte 

 
Tabelle 8: C-Standortliste gültig für Bestellungen bis einschließlich 27.02.2024:  
 
 

Bundesland Fernsprechortsnetz 

 Burgenland Güssing, Jennersdorf, Mattersburg, Mörbisch am See, Neusiedl am See, 
Oberpullendorf, Oberwart, Pinkafeld, Rust, Stegersbach 

 Kärnten Bad St. Leonhard im Lavanttal, Feldkirchen, Friesach, Hermagor, 

Mittertrixen, Oberdrauburg, Reichenau, Spittal an der Drau, St. Andrä, St. 
Veit an der Glan, Villach, Völkermarkt, Wolfsberg 

 Niederösterreich Baden, Bruck an der Leitha, Breitenfurt bei Wien, Fischamend, Gänserndorf, 
Gföhl, Gloggnitz, Gmünd, Guntersdorf, Herzogenburg, Hofstetten-Grünau, 

Hollabrunn, Horn, Klosterneuburg, Korneuburg, Krems, Langenlois, 
Loosdorf, Mistelbach, Melk, Neunkirchen, Pressbaum, Scheibbs, Schrems, 

Stockerau, Ternitz, Traisen, Tulln, Waidhofen an der Thaya, Waidhofen an 
der Ybbs, Wilhelmsburg, Wolkersdorf, Ybbs an der Donau, Zwettl 

 Oberösterreich Aigen im Mühlkreis, Alkoven, Andorf, Asten, Attnang-Puchheim, Bad Goisern 
am Hallstättersee, Bad Ischl, Braunau, Ebensee am Traunsee, Eferding, 
Enns, Freistadt, Gmunden, Grieskirchen, Gallneukirchen, Kirchdorf, 

Kremsmünster, Laakirchen, Lambrechten, Marchtrenk, Mattighofen, 
Neuhofen an der Krems, Perg, Pettenbach, Pregarten, Ried, Rohrbach, 
Sattledt, Seewalchen am Attersee, Sierning, Schärding, Sipbachzell, St. 
Martin im Mühlkreis, Traun, Vöcklabruck 

 Salzburg Bischofshofen, Eugendorf, Golling an der Salzach, Grödig, Hallein, Hof bei 
Salzburg, Mittersill, Mondsee, Neumarkt am Wallersee, Oberhofen am 

Irrsee, Oberndorf, Radtstadt, Saalfelden, Seekirchen, St.Johann im Pongau, 
Straßwalchen, Strobl, Tamsweg, Zell am See 

 Steiermark Bad Gleichenberg, Birkfeld, Bruck an der Mur, Deutschlandsberg, 
Eggersdorf, Fehring, Feldbach, Friedberg, Frohnleiten, Fürstenfeld, Gnas, 

Gratkorn, Hartberg, Judenburg, Kalsdorf, Kindberg, Knittelfeld, Kumberg, 

Langenwang, Leibnitz, Leoben, Liezen, Murau, Mürzzuschlag, Rottenmann, 
Schladming, Stainz, Trieben, Voitsberg, Weiz, Wildon, Zeltweg 

 Tirol Axams, Ebbs, Hall, Imst, Jenbach, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Lienz, 
Reutte, Seefeld, Schwaz, St. Johann in Tirol, Telfs, Vils, Wattens, Wörgl, Zirl 

 Vorarlberg Götzis, Höchst, Hohenems, Lustenau, Nenzing 

 
Die Ortsnetze der Top-City- und City-Standorte richten sich nach dem jeweiligen Vorwahlbereich. 
 
Tabelle 8: C-Standortliste gültig für neue Bestellungen ab 28.02.2024:  
 

Niederösterreich - Fernsprechortsnetz 

 
Krems an der Donau Hollabrunn Schwarzau im Gebirge  

Waidhofen an der Ybbs Altenburg Semmering  

Behamberg Horn Ternitz  

Biberbach Sierndorf Warth  

Ennsdorf Spillern Wartmannstetten  

Ernsthofen Stockerau Wimpassing im Schwarzatale  

Ertl Grafenegg Altlengbach  

Haag Furth bei Göttweig Asperhofen  

Oed-Oehling Gedersdorf Böheimkirchen  
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Opponitz Gföhl Eichgraben  

St. Georgen am Ybbsfelde Hadersdorf-Kammern Hofstetten-Grünau  

Seitenstetten Langenlois Herzogenburg  

Viehdorf Rastenfeld Inzersdorf-Getzersdorf  

Weistrach Rossatz-Arnsdorf Kirchberg an der Pielach  

Winklarn Hainfeld Markersdorf-Haindorf  

Ybbsitz Hohenberg Neulengbach  

Zeillern Kaumberg Neustift-Innermanzing  

Baden Lilienfeld Nußdorf ob der Traisen  

Berndorf Mitterbach am Erlaufsee Ober-Grafendorf  

Ebreichsdorf Ramsau Obritzberg-Rust  

Günselsdorf St. Veit an der Gölsen Prinzersdorf  

Heiligenkreuz Traisen Pyhra  

Hirtenberg Artstetten-Pöbring St. Margarethen an der Sierning  

Klausen-Leopoldsdorf Blindenmarkt Wilhelmsburg  

Leobersdorf Dorfstetten Gablitz  

Pottendorf Erlauf Pressbaum  

Pottenstein Melk Gaming  

Schönau an der Triesting Neumarkt an der Ybbs Puchenstuben  

Seibersdorf Petzenkirchen Randegg  

Bruck an der Leitha Pöchlarn Scheibbs  

Enzersdorf an der Fischa Ruprechtshofen Wieselburg  

Höflein Schollach Wieselburg-Land  

Mannersdorf am 
Leithagebirge 

Ybbs an der Donau Wolfpassing  

Petronell-Carnuntum Zelking-Matzleinsdorf Absdorf  

Fischamend Gaweinstal Atzenbrugg  

Gramatneusiedl Großebersdorf Grafenwörth  

Himberg Großharras Judenau-Baumgarten  

Maria-Lanzendorf Kreuzstetten Kirchberg am Wagram  

Schwadorf Laa an der Thaya Königsbrunn am Wagram  

Zwölfaxing Ladendorf Langenrohr  

Deutsch-Wagram Mistelbach Tulln an der Donau  

Gänserndorf Pillichsdorf Zeiselmauer-Wolfpassing  

Glinzendorf Poysdorf Zwentendorf an der Donau  

Haringsee Ulrichskirchen-Schleinbach Klosterneuburg  

Hauskirchen Wilfersdorf Karlstein an der Thaya  

Obersiebenbrunn Wolkersdorf im Weinviertel Thaya  

Orth an der Donau Breitenfurt bei Wien Vitis  

Raasdorf Hennersdorf Waidhofen an der Thaya  

Ringelsdorf-Niederabsdorf Hinterbrühl Eggendorf  

Schönkirchen-Reyersdorf Münchendorf Felixdorf  

Strasshof an der Nordbahn Altendorf Gutenstein  

Untersiebenbrunn Breitenau Katzelsdorf  

Zistersdorf Edlitz Krumbach  

Eisgarn Enzenreith Matzendorf-Hölles  

Gmünd Gloggnitz Schwarzenbach  

Heidenreichstein Grafenbach-St. Valentin Winzendorf-Muthmannsdorf  

Hirschbach Kirchberg am Wechsel Wöllersdorf-Steinabrückl  

Reingers Neunkirchen Allentsteig  

Schrems Pitten Martinsberg  

Göllersdorf Puchberg am Schneeberg Rappottenstein  

Guntersdorf Reichenau an der Rax Zwettl-Niederösterreich  

Haugsdorf Schwarzau am Steinfeld   
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Burgenland - Fernsprechortsnetz 
 

 
Rust Marz Lockenhaus  

Breitenbrunn am Neusiedler 
See 

Mattersburg Markt Sankt Martin  

Donnerskirchen Pöttelsdorf Neutal  

Großhöflein Pöttsching Oberpullendorf  

Hornstein Bad Sauerbrunn Pilgersdorf  

Mörbisch am See Sieggraben Steinberg-Dörfl  

Müllendorf Sigleß Stoob  

Neufeld an der Leitha Zemendorf-Stöttera Weppersdorf  

Steinbrunn Krensdorf Unterfrauenhaid  

Trausdorf an der Wulka Gols Deutsch Schützen-Eisenberg  

Wulkaprodersdorf Kittsee Grafenschachen  

Güssing Neusiedl am See Großpetersdorf  

Neustift bei Güssing Nickelsdorf Kemeten  

Stegersbach Pama Loipersdorf-Kitzladen  

Großmürbisch Sankt Andrä am Zicksee Oberschützen  

Inzenhof Wallern im Burgenland Oberwart  

Kleinmürbisch Weiden am See Pinkafeld  

Tschanigraben Zurndorf Rechnitz  

Heugraben Neudorf Riedlingsdorf  

Rohr im Burgenland Potzneusiedl Rotenturm an der Pinka  

Eltendorf Draßmarkt Wolfau  

Jennersdorf Frankenau-Unterpullendorf Neustift an der Lafnitz  

Rudersdorf Horitschon Jabing  

Königsdorf Kobersdorf   

Hirm Lackenbach   

    

    

Kärnten - Fernsprechortsnetz 
 

 
Villach Gmünd in Kärnten Nötsch im Gailtal  

Hermagor-Pressegger See Greifenburg Paternion  

Ebenthal in Kärnten Irschen Rosegg  

Ferlach Kleblach-Lind St. Jakob im Rosental  

Grafenstein Lendorf Treffen am Ossiacher See  

Krumpendorf am Wörthersee Mallnitz Velden am Wörther See  

Ludmannsdorf Millstatt am See Wernberg  

Maria Wörth Mühldorf Bleiburg  

Moosburg Oberdrauburg Eberndorf  

Pörtschach am Wörther See Obervellach Neuhaus  

Poggersdorf Radenthein Völkermarkt   

Techelsberg am Wörther See Sachsenburg Bad St. Leonhard im Lavanttal  

Magdalensberg Seeboden am Millstätter See Lavamünd  

Brückl Spittal an der Drau Reichenfels  

Friesach Trebesing St. Andrä  

Klein St. Paul Krems in Kärnten Wolfsberg  

Micheldorf Reißeck Feldkirchen in Kärnten  

Mölbling Arnoldstein Glanegg  

St. Veit an der Glan Feistritz an der Gail Ossiach  

Bad Kleinkirchheim Feld am See Reichenau  
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Baldramsdorf Finkenstein am Faaker See Steindorf am Ossiacher See  

Flattach Hohenthurn   

    

    

Steiermark - Fernsprechortsnetz 
 

 
Frauental an der Laßnitz Altenmarkt bei Sankt Gallen Knittelfeld  

Preding Ardning Obdach  

Sankt Peter im Sulmtal Bad Aussee Pöls-Oberkurzheim  

Deutschlandsberg Grundlsee Sankt Marein-Feistritz  

Groß Sankt Florian Haus Sankt Margarethen bei Knittelfeld  

Stainz Lassing Spielberg  

Gratkorn Selzthal Weißkirchen in Steiermark  

Kumberg Trieben Sankt Lorenzen im Mürztal  

Laßnitzhöhe Aich Spital am Semmering  

Peggau Gaishorn am See Bruck an der Mur  

Stattegg Liezen Kapfenberg  

Übelbach Michaelerberg-Pruggern Kindberg  

Werndorf Mitterberg-Sankt Martin Mürzzuschlag  

Dobl-Zwaring Rottenmann Sankt Marein im Mürztal  

Eggersdorf bei Graz Sankt Gallen Bad Blumau  

Fernitz-Mellach Schladming Buch-St. Magdalena  

Frohnleiten Murau Friedberg  

Nestelbach bei Graz Ligist Hartberg  

Seiersberg-Pirka Mooskirchen Lafnitz  

Gabersdorf Sankt Martin am Wöllmißberg Sankt Johann in der Haide  

Hengsberg Voitsberg Schäffern  

Lebring-Sankt Margarethen Albersdorf-Prebuch Stubenberg  

Ragnitz Hofstätten an der Raab Bad Waltersdorf  

Tillmitsch Ludersdorf-Wilfersdorf Fürstenfeld  

Leibnitz Mitterdorf an der Raab Grafendorf bei Hartberg  

Schwarzautal Puch bei Weiz Hartl  

Wildon Sinabelkirchen Ilz  

Sankt Veit in der 
Südsteiermark 

Thannhausen Kaindorf  

Straß in Steiermark Birkfeld Rohrbach an der Lafnitz  

Kraubath an der Mur Ilztal Vorau  

Leoben Sankt Ruprecht an der Raab Bad Gleichenberg  

Niklasdorf Weiz Deutsch Goritz  

Sankt Michael in 

Obersteiermark 
Kobenz Fehring  

Sankt Peter-Freienstein Sankt Peter ob Judenburg Feldbach  

Sankt Stefan ob Leoben Zeltweg Gnas  

Traboch Lobmingtal Straden  

Altaussee Judenburg   

    

    

Oberösterreich - Fernsprechortsnetz 
 

 
Altheim Tollet Brunnenthal  

Aspach Waizenkirchen Eggerding  

Auerbach Wallern an der Trattnach Engelhartszell  

Braunau am Inn Weibern Enzenkirchen  

Burgkirchen Wendling Esternberg  
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Eggelsberg Peuerbach Freinberg  

Feldkirchen bei Mattighofen Edlbach Kopfing im Innkreis  

Franking Hinterstoder Münzkirchen  

Geretsberg Kirchdorf an der Krems Raab  

Gilgenberg am Weilhart Klaus an der Pyhrnbahn St. Florian am Inn  

Haigermoos Kremsmünster St. Marienkirchen bei Schärding  

Handenberg Micheldorf in Oberösterreich St. Roman  

Helpfau-Uttendorf Molln Schärding  

Hochburg-Ach Nußbach Schardenberg  

Höhnhart Oberschlierbach Suben  

Jeging Pettenbach Taufkirchen an der Pram  

Kirchberg bei Mattighofen Ried im Traunkreis Wernstein am Inn  

Lengau Rosenau am Hengstpaß Aschach an der Steyr  

Lochen am See Roßleithen Gaflenz  

Maria Schmolln St. Pankraz Garsten  

Mattighofen Schlierbach Großraming  

Mining Spital am Pyhrn Laussa  

Moosbach Steinbach an der Steyr Maria Neustift  

Moosdorf Vorderstoder Reichraming  

Neukirchen an der Enknach Allhaming Rohr im Kremstal  

Ostermiething Ansfelden Schiedlberg  

Palting Asten Sierning  

Perwang am Grabensee Eggendorf im Traunkreis Ternberg  

Pischelsdorf am Engelbach Enns Waldneukirchen  

Polling im Innkreis Hargelsberg Weyer  

Roßbach Hörsching Alberndorf in der Riedmark  

St. Georgen am 
Fillmannsbach 

Hofkirchen im Traunkreis Altenberg bei Linz  

St. Johann am Walde Kematen an der Krems Bad Leonfelden  

St. Pantaleon Kirchberg-Thening Eidenberg  

St. Peter am Hart Kronstorf Engerwitzdorf  

St. Radegund Leonding Feldkirchen an der Donau  

St. Veit im Innkreis St. Florian Gallneukirchen  

Schalchen Neuhofen an der Krems Goldwörth  

Schwand im Innkreis Niederneukirchen Gramastetten  

Treubach Oftering Haibach im Mühlkreis  

Überackern Piberbach Hellmonsödt  

Weng im Innkreis Pucking Herzogsdorf  

Alkoven St. Marien Kirchschlag bei Linz  

Aschach an der Donau Traun Oberneukirchen  

Eferding Wilhering Ottenschlag im Mühlkreis  

Fraham Allerheiligen im Mühlkreis Ottensheim  

Haibach ob der Donau Arbing Puchenau  

Hartkirchen Baumgartenberg Reichenau im Mühlkreis  

Hinzenbach Dimbach Reichenthal  

Prambachkirchen Grein Schenkenfelden  

Pupping Katsdorf Sonnberg im Mühlkreis  

St. Marienkirchen an der 
Polsenz 

Klam Steyregg  

Scharten Bad Kreuzen Walding  

Stroheim Langenstein Vorderweißenbach  

Freistadt Luftenberg an der Donau Ampflwang im Hausruckwald  

Grünbach Mauthausen Attersee am Attersee  

Gutau Mitterkirchen im Machland Attnang-Puchheim  
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Hagenberg im Mühlkreis Münzbach Atzbach  

Hirschbach im Mühlkreis Naarn im Machlande Aurach am Hongar  

Kaltenberg Pabneukirchen Berg im Attergau  

Kefermarkt Perg Desselbrunn  

Königswiesen Rechberg Fornach  

Lasberg Ried in der Riedmark Frankenburg am Hausruck  

Leopoldschlag St. Georgen am Walde Frankenmarkt  

Liebenau St. Georgen an der Gusen Gampern  

Neumarkt im Mühlkreis St. Nikola an der Donau Innerschwand am Mondsee  

Pierbach St. Thomas am Blasenstein Lenzing  

Pregarten Saxen Manning  

Rainbach im Mühlkreis Schwertberg Mondsee  

Sandl Waldhausen im Strudengau Neukirchen an der Vöckla  

St. Leonhard bei Freistadt Windhaag bei Perg Niederthalheim  

St. Oswald bei Freistadt Andrichsfurt Nußdorf am Attersee  

Schönau im Mühlkreis Antiesenhofen Oberhofen am Irrsee  

Tragwein Aurolzmünster Oberndorf bei Schwanenstadt  

Unterweißenbach Eberschwang Oberwang  

Unterweitersdorf Eitzing Ottnang am Hausruck  

Waldburg Geiersberg Pfaffing  

Wartberg ob der Aist Geinberg Pitzenberg  

Weitersfelden Gurten Pöndorf  

Windhaag bei Freistadt Hohenzell Puchkirchen am Trattberg  

Bad Zell Kirchdorf am Inn Pühret  

Altmünster Kirchheim im Innkreis Redleiten  

Bad Goisern am 
Hallstättersee 

Lambrechten Redlham  

Bad Ischl 
Lohnsburg am 
Kobernaußerwald 

Regau  

Ebensee am Traunsee Mehrnbach Rüstorf  

Gmunden Mettmach Rutzenham  

Gosau Mörschwang St. Georgen im Attergau  

Grünau im Almtal Mühlheim am Inn St. Lorenz  

Gschwandt Neuhofen im Innkreis Schlatt  

Hallstatt Obernberg am Inn Schörfling am Attersee  

Kirchham Peterskirchen Schwanenstadt  

Laakirchen Pramet Seewalchen am Attersee  

Ohlsdorf Reichersberg Steinbach am Attersee  

Pinsdorf 
St. Georgen bei Obernberg am 
Inn 

Straß im Attergau  

Roitham am Traunfall 
St. Marienkirchen am 

Hausruck 
Tiefgraben  

St. Konrad St. Martin im Innkreis Timelkam  

St. Wolfgang im 
Salzkammergut 

Schildorn Ungenach  

Vorchdorf Senftenbach Vöcklabruck  

Aistersheim Taiskirchen im Innkreis Vöcklamarkt  

Bad Schallerbach Tumeltsham Weißenkirchen im Attergau  

Eschenau im Hausruckkreis Utzenaich Zell am Moos  

Gallspach Waldzell Zell am Pettenfirst  

Gaspoltshofen Weilbach Aichkirchen  

Geboltskirchen Wippenham Bachmanning  

Grieskirchen Altenfelden Bad Wimsbach-Neydharting  

Haag am Hausruck Arnreit Buchkirchen  

Heiligenberg Auberg Edt bei Lambach  
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Hofkirchen an der Trattnach Haslach an der Mühl Fischlham  

Kallham Hofkirchen im Mühlkreis Gunskirchen  

Kematen am Innbach Julbach Holzhausen  

Meggenhofen Klaffer am Hochficht Krenglbach  

Michaelnbach Kollerschlag Lambach  

Natternbach Lichtenau im Mühlkreis Marchtrenk  

Neukirchen am Walde Niederwaldkirchen Neukirchen bei Lambach  

Neumarkt im Hausruckkreis Oberkappel Offenhausen  

Pötting Neustift im Mühlkreis Pennewang  

Pollham St. Johann am Wimberg Pichl bei Wels  

Pram St. Martin im Mühlkreis Sattledt  

Rottenbach St. Oswald bei Haslach Schleißheim  

St. Agatha St. Veit im Mühlkreis Sipbachzell  

St. Georgen bei Grieskirchen Ulrichsberg Stadl-Paura  

St. Thomas Aigen-Schlägl Steinerkirchen an der Traun  

Schlüßlberg Rohrbach-Berg Steinhaus  

Steegen Helfenberg Thalheim bei Wels  

Taufkirchen an der Trattnach Andorf   

    

    

Salzburg - Fernsprechortsnetz 
 

 
Abtenau Oberndorf bei Salzburg Tweng  

Adnet Plainfeld Unternberg  

Annaberg-Lungötz Sankt Georgen bei Salzburg Weißpriach  

Golling an der Salzach Sankt Gilgen Zederhaus  

Hallein Schleedorf Bramberg am Wildkogel  

Krispl Seeham Bruck an der Großglocknerstraße  

Kuchl Straßwalchen Dienten am Hochkönig  

Oberalm Strobl Fusch an der Großglocknerstraße  

Puch bei Hallein Thalgau Hollersbach im Pinzgau  

Rußbach am Paß Gschütt Wals-Siezenheim Kaprun  

Sankt Koloman Seekirchen am Wallersee Lend  

Scheffau am Tennengebirge Bad Gastein Leogang  

Bad Vigaun Bischofshofen Lofer  

Anif Eben im Pongau Maishofen  

Bergheim Flachau Maria Alm am Steinernen Meer  

Dorfbeuern Goldegg Mittersill  

Ebenau Großarl Niedernsill  

Elsbethen Hüttau Piesendorf  

Eugendorf Kleinarl Rauris  

Faistenau Mühlbach am Hochkönig Saalbach-Hinterglemm  

Fuschl am See Pfarrwerfen Saalfelden am Steinernen Meer  

Göming Radstadt Sankt Martin bei Lofer  

Grödig Sankt Johann im Pongau Stuhlfelden  

Hintersee Schwarzach im Pongau Taxenbach  

Hof bei Salzburg Wagrain Unken  

Köstendorf Mariapfarr Uttendorf  

Koppl Mauterndorf Viehhofen  

Lamprechtshausen Sankt Andrä im Lungau Wald im Pinzgau  
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Mattsee Sankt Margarethen im Lungau Zell am See  

Neumarkt am Wallersee Tamsweg   

    

    

Tirol - Fernsprechortsnetz 
 

 
Haiming Wattens Nußdorf-Debant  

Imst Zirl Oberlienz  

Jerzens Going am Wilden Kaiser Obertilliach  

Karres Itter St. Johann im Walde  

Karrösten Kitzbühel Schlaiten  

Längenfeld Oberndorf in Tirol Sillian  

Mils bei Imst St. Johann in Tirol Strassen  

Mötz Schwendt Thurn  

Oetz Angath Tristach  

Roppen Breitenbach am Inn Untertilliach  

Sautens Ebbs Heinfels  

Silz Kufstein Biberwier  

Stams Mariastein Bichlbach  

Tarrenz Münster Grän  

Umhausen Niederndorferberg Lermoos  

Absam Rattenberg Nesselwängle  

Aldrans Rettenschöss Reutte  

Ampass Schwoich Schattwald  

Axams Angerberg Tannheim  

Baumkirchen Wörgl Vils  

Ellbögen Faggen Weißenbach am Lech  

Flaurling Fließ Zöblen  

Fritzens Flirsch Achenkirch  

Gnadenwald Galtür Aschau im Zillertal  

Gries am Brenner Grins Brandberg  

Inzing Ischgl Bruck am Ziller  

Kolsass Kappl Buch in Tirol  

Lans Kaunerberg Eben am Achensee  

Matrei am Brenner Ladis Finkenberg  

Mieders Landeck Fügen  

Mils Pettneu am Arlberg Fügenberg  

Mühlbachl Pians Hart im Zillertal  

Mutters Prutz Hippach  

Natters Ried im Oberinntal Jenbach  

Neustift im Stubaital Schönwies Kaltenbach  

Patsch See Mayrhofen  

Pettnau Serfaus Pill  

Pfaffenhofen Stanz bei Landeck Ramsau im Zillertal  

Pfons Strengen Ried im Zillertal  

Polling in Tirol Tobadill Rohrberg  

Ranggen Tösens Schlitters  

Reith bei Seefeld Zams Schwaz  

Rum Abfaltersbach Schwendau  

Schönberg im Stubaital Ainet Steinberg am Rofan  

Seefeld in Tirol Amlach Strass im Zillertal  

Sistrans Anras Stumm  

Hall in Tirol Assling Terfens  

Steinach am Brenner Außervillgraten Tux  
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Telfes im Stubai Dölsach Uderns  

Telfs Gaimberg Vomp  

Thaur Innervillgraten Weer  

Tulfes Kartitsch Wiesing  

Unterperfuss Leisach Zell am Ziller  

Volders Lienz Zellberg  

Wattenberg Nikolsdorf   

    

    

Vorarlberg - Fernsprechortsnetz 
 

 
Bludesch Fußach Götzis  

Bürs Höchst Klaus  

Klösterle Lochau Koblach  

Nenzing Schoppernau Mäder  

Nüziders Wolfurt Satteins  

Stallehr Hohenems Schlins  

Tschagguns Lustenau Sulz  

Vandans Altach Zwischenwasser  

Alberschwende Göfis   

 

6 Entgelte nach Aufwand 

6.1 Allgemein 

Ist für eine vertragsgegenständliche Leistung weder ein laufendes monatliches Entgelt noch ein 
Einmalentgelt vorgesehen, so ist das Entgelt nach Aufwand zu verrechnen. Soweit eine entgeltpflichtige 
Leistung nach Aufwand zu verrechnen ist, kann der leistungserbringende Vertragspartner folgende Entgelte 
verrechnen:  

 
• Personalaufwand  

• Sachaufwand (Material) 
• Zugekaufte Leistungen zu den jeweils eigenen Einkaufskonditionen 
• Sonstige im Rahmen der konkreten Leistungserbringung entstandene Aufwendungen wie 

Transportkosten zur Beförderung von Material und technischen Einrichtungen  
• Kosten für Arbeiten, die im Auftrag der A1 von Dritten geleistet werden (Unternehmerleistungen, 

Fremdleistungen). 
 

Bei der Angebotslegung sowie bei der Verrechnung der Entgelte nach Aufwand werden einzelne 
Kostenelemente gesondert und nachvollziehbar ausgewiesen. Der leistungserbringende Vertragspartner 
hat die Personal-, Sach- und die zugekauften Leistungen auf das zur Erfüllung des mit der Leistung 
verknüpften Zwecks notwendige und nützliche Maß zu beschränken.  
Für die Beförderung von Material und technischen Einrichtungen werden die notwendigen Transportkosten 
nach Stunden- oder Kilometersätzen berechnet. 

6.2 Personal 

Das Entgelt für das von A1 bei Leistungserbringung einzusetzende Personal richtet sich nach den jeweils 
gültigen Verrechnungssätzen von A1. Die derzeit gültigen allgemeinen Verrechnungssätze von A1 sind als 
Beilage A zu diesem Anhang angeschlossen. Die Zeiten für die Wege gelten als Arbeitszeit. Bruchteile einer 
Arbeitsstunde werden auf volle Viertelstunden nach oben gerundet. 

A1 gibt Änderungen ihrer Verrechnungssätze dem Etherlinkvertragspartner einen Monat vor Inkrafttreten 
bekannt. 
Die angefangene halbe Stunde wird als halbe Stunde verrechnet. 



 
Vertrag betreffend A1 Ether Link Services mit garantierter Bandbreite   Version 30. Jänner 2024  

Anhang 4 Entgelte 

 

Seite 62 von 97 

7 Entgelte für Verlegung und Änderung von A1 Ether Link 
Anschlüssen bzw. A1 Ether Link MP Services mit einer 
garantierten Bandbreite  

Alle Entgelte (exkl. USt.) verstehen sich pro Endstelle (A1 Ether Link Anschluss) bzw. pro A1 Ether Link MP 
Service.  
 
Tabelle 9: Entgelte - Verlegung und Änderung 
 

Nr. Leistung 
Entgelt  
ohne USt. in € 

Entgelt 
mit USt. in € 

1 Endstellenverlegung:   

1.1 am selben Kundenstandort 350,- 420,- 

1.2 auf neue Adresse wie Neuherstellung wie Neuherstellung 

2 Änderung:   

2.1 der Schnittstelle 750,- 900,- 

2.2 der Bandbreite und Tausch des CPE 750,- 900,- 

2.3 der Bandbreite ohne Tausch des CPE 150,- 180,- 

2.4 der Serviceklasse 150,- 180,- 

2.7 der VLAN-ID 150,- 180,- 

2.8 des Übertragungsmediums wie Neuherstellung wie Neuherstellung 

 

8 Entgelte für höherwertige SLA-Klassen und 
Leistungsparameter 

8.1 Tarifierungsgrundsätze für Einrichtung von SLA – Klassen 

Wird die gewünschte SLA – Klasse gleichzeitig mit der Herstellung des gewünschten A1 Ether Link MP 
Services bestellt, ist die Einrichtung der SLA - Klasse mit dem Herstellungsentgelt des A1 Ether Link MP 
Services abgegolten. Für eine nachträgliche Bestellung oder Änderung einer bestehenden SLA - Klasse ist 
jeweils pro Geschäftsfall ein Entgelt zu bezahlen. 
 

Tabelle 10: Entgelte SLA - Klasse – Bestellung und Änderung der SLA – Klasse 

 

8.2 Tarifierungsgrundsätze für laufende Leistungserbringung 

Für die Leistungserbringung in der gewählten SLA - Klasse ist ein zusätzliches monatliches Entgelt zu 
bezahlen. Das Entgelt setzt sich aus dem Entgelt für Entstörzeit und dem Entgelt für mittlere Verfügbarkeit 
laut gewünschter SLA - Klasse zusammen. 

SLA - Klasse Entgelt ohne USt. in € 

Nachträgliche Einrichtung einer SLA – Klasse; 

Änderung der SLA – Klasse  
50,00 
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8.3 Entgelt für Entstörzeit 

Für die Erbringung der Leistung Entstörung eines A1 Ether Link MP Services innerhalb der Entstörzeit laut 
gewählter SLA - Klasse ist ein monatliches Entgelt zu bezahlen. 
 
Tabelle 11: Entgelte SLA - Klasse – Entstörzeit 

 

8.4 Entgelt für mittlere Verfügbarkeit 

Für die Erbringung der Leistung mittlere Verfügbarkeit laut gewählter SLA - Klasse ist ein monatliches 

Entgelt zu bezahlen.  

 
Die Höhe des Entgeltes ist vom Tarif des jeweiligen A1 Ether Link MP Services, für den die SLA 
Serviceleistung bestellt wurde, abhängig. Es ist ein Prozentsatz aus dem monatlichen Entgelt (exkl. USt.) 
für A1 Ether Link MP Services gemäß Punkt 4.2 dieses Anhangs. 
  

Tabelle 12: Entgelte SLA - Klasse – Mittlere Verfügbarkeit 

9 Pönalen für A1 Ether Link Services der Kategorie 2 

Für die nachfolgend angeführten Leistungen im Zusammenhang mit A1 Ether Link Services der Kategorie 

2 sind im Falle des Verzugs bzw. der Verletzung der Bestimmungen dieses Vertrags die in der 
nachstehenden Tabelle aufgelisteten Pönalen fällig. 

 
Die Höhe der pro Arbeitstag fälligen Pönale entspricht in der ersten Woche der Verzögerung dem jeweils in 
der nachstehenden Tabelle angeführten Betrag, in der zweiten Woche der Verzögerung dem zweifachen, in 
der dritten Woche dem dreifachen und ab der vierten Woche dem vierfachen Betrag aus der Tabelle. 
 

Alle Pönalen sind verschuldensabhängig. Es gilt jedoch die Beweislastumkehrregel des § 1298 ABGB. 
Verletzungen dieses Vertrags, die zur Geltendmachung von Pönaleforderungen berechtigen, sind 
spätestens im Folgemonat A1 bekanntzugeben. Diese ist verpflichtet, innerhalb von 20 Arbeitstagen zu 
diesen Geschäftsfällen Stellung zu nehmen. Allfällige daraus resultierende Pönaleforderungen sind vom 
anspruchsberechtigten Vertragspartner innerhalb von sechs Monaten nach Vorliegen der genannten 
Stellungnahme gegenüber dem Vertragspartner geltend zu machen. 

 
Tabelle 13: 
 

Vertragsbestimmung Pönaleauslösendes Verhalten Pro Arbeitstag Höhe der Pönale 
in € exkl. Ust 

Anhang 3 Punkt 3.2 Verspätete Voranfragen-

beantwortung im 
Zusammenhang mit A1 Ether 
Link Services der Kategorie 2 

Pro Arbeitstag 72,67 

Anhang 3 Punkt 3.4 Verspätete Übermittlung eines 
Angebots im Zusammenhang 
mit A1 Ether Link Services der 
Kategorie 2 

Pro Arbeitstag 72,67 

SLA - Klasse Entgelt ohne Ust. in € 

Business, Professional 20,00 

Business Plus, Professional Plus 50,00 

SLA - Klasse Entgelt 

Professional, Professional Plus 10 % 
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Vertragsbestimmung Pönaleauslösendes Verhalten Pro Arbeitstag Höhe der Pönale 
in € exkl. Ust 

Anhang 3 Punkt 
2.3.1 
sowie 

2.3.2 

Verspätete Realisierung einer 
Anbindung, direkten 
Verbindung im Zusammenhang 

mit A1 Ether Link Services der 
Kategorie 2 

Pro Arbeitstag 72,67 

Anhang 3 Punkt 8 Verspäteter Betreiberwechsel 
ohne technische Änderungen 
im Zusammenhang mit A1 

Ether Link Services der 
Kategorie 2 

Pro Arbeitstag 72,67 

 

10 Pönalen bei Nichteinhaltung der Entstörfristen für A1 

Ether Link Services der Kategorie 2 

Im Fall der Nichteinhaltung der zur Anwendung gelangenden Entstörfristen kann der 
Etherlinkvertragspartner von A1 Pönalen für Ether Link Services der Kategorie 2 verlangen, die nach 
folgenden Regelungen zu berechnen sind: 
 

Für die Entstörklassen „Regelentstörung“ (= standardmäßig inkludierte Entstörung – siehe Anhang 3 Punkt 
7), „BUSINESS“, „PROFESSIONAL“ und „BUSINESS PLUS“, „PROFESSIONAL PLUS“ wird von einem 
Grundbetrag ausgegangen, der bei der „Regelentstörung“ EUR 72 bei „BUSINESS“ sowie „PROFESSIONAL“ 
EUR 216 und bei „BUSINESS PLUS“ sowie PROFESSIONAL PLUS“ EUR 288 beträgt. 
 
Hält A1 die jeweils vorgesehene Entstörfrist gemäß Anhang 3 Betriebliches Handbuch nicht ein, fällt mit 
Beginn der Verzögerung erstmalig der Grundbetrag als Pönale an und erhöht sich jeweils nach Ablauf einer 

weiteren Zeitspanne von der Dauer der jeweiligen Entstörfrist gemäß Anhang 3 Betriebliches Handbuch  
solange um einen weiteren Betrag in Höhe des Grundbetrages, bis der Gesamtbetrag bei Regelentstörungen 
den Betrag von EUR 235 und bei „BUSINESS“-, „PROFESSIONAL“- „BUSINESS PLUS“-, „PROFESSIONAL 
PLUS“-Entstörungen den Betrag von EUR 850 übersteigt. Ab diesem Zeitpunkt kann der 

Etherlinkvertragspartner das Doppelte der zuletzt genannten Beträge, somit bei Regelentstörungen den 
Betrag von EUR 470, und bei „BUSINESS“-, „PROFESSIONAL“-, „BUSINESS PLUS“- sowie „PROFESSIONAL 

PLUS“-Entstörungen den Betrag von EUR 1700 als Pönale geltend machen.  
 
Nach Auflaufen des genannten Pönalebetrages von EUR 470 bzw EUR 1700 erhöht sich dieser Betrag mit 
Ablauf jeder Woche ab Beginn der Verzögerung bei Regelentstörungen um den Betrag von EUR 235, und 
bei „BUSINESS“-, „PROFESSIONAL“- „BUSINESS PLUS“-, „PROFESSIONAL PLUS“-Entstörungen um den 
Betrag von EUR 850.  
 

Die folgende Tabelle stellt die Regelung im Überblick dar: 
 
Tabelle 14: 
 

 Pönale  Pönale 

Regelentstörung    

ab 1. St bis 12 72  

ab 13. St bis 24 144  

ab 25. St bis 36 216  

ab 37. St.  288 > 235 d.h. 470 

Mit Ablauf jeder weiteren 
Woche zusätzlich   235 

Business und 
Professional     

ab 1. St bis 8 216  

ab 9. St bis 16 432  
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ab 17. St bis 24 648  

ab 25. St.  864 > 850 d.h. 1700 

Mit Ablauf jeder weiteren 
Woche zusätzlich   850 

Business Plus und 
Professional Plus    

ab 1. St bis 5 288  

ab 6. St bis 10 576  

ab 11. St   864 > 850 d.h. 1700 

Mit Ablauf jeder weiteren 
Woche zusätzlich   850 

 

Die Pönalen sind verschuldensabhängig. Es gilt die Beweislastumkehrregel des § 1298 ABGB. Verletzungen 
dieses Vertrags, die zur Geltendmachung von Pönaleforderungen nach den vorstehenden Regelungen 
berechtigen, sind spätestens im Folgemonat der A1 bekanntzugeben. Diese ist verpflichtet, innerhalb von 
20 Arbeitstagen zu diesen Geschäftsfällen Stellung zu nehmen. Allfällige daraus resultierende 
Pönaleforderungen sind vom anspruchsberechtigten Vertragspartner innerhalb von sechs Monaten nach 

Vorliegen der genannten Stellungnahme gegenüber dem Vertragspartner geltend zu machen. 

11 Gutschrift bei Unterschreitung der mittleren 
Verfügbarkeit 

Wird die angegebene mittlere Verfügbarkeit der vereinbarten SLA-Klasse bei Professional und Professional 
Plus unterschritten (Durchrechnungszeitraum für die Gutschrift ist ein Quartal), so leistet A1 auf 
Aufforderung des Etherlinkvertragspartners eine einmalige Gutschrift wie folgt: Als Berechnungsgrundlage 

gilt das gesamte vom Etherlinkvertragspartner geleistete monatliche Entgelt für das betreffende A1 Ether 
Link Service. 
 
Die Gutschriften sind verschuldensabhängig. Es gilt die Beweislastumkehrregel des § 1298 ABGB. 
Unterschreitungen der mittleren Verfügbarkeit, die zur Geltendmachung von Gutschriftforderungen nach 
den vorstehenden Regelungen berechtigen, sind spätestens im Folgemonat nach Ablauf eines Quartals A1 

bekanntzugeben. Diese ist verpflichtet, innerhalb von 20 Arbeitstagen zu diesen Geschäftsfällen Stellung 

zu nehmen. Allfällige daraus resultierende Gutschriftforderungen sind vom anspruchsberechtigten 
Vertragspartner innerhalb von sechs Monaten nach Vorliegen der genannten Stellungnahme gegenüber 
dem Vertragspartner geltend zu machen. 
 
Tabelle 15: Gutschrift SLA - Klasse – Unterschreitung der mittleren Verfügbarkeit 

 

pro Jahr für Professional und Professional Plus Gutschrift  

unter 99,9 % 10 %  

unter 99,7 % 20 % 

unter 99,5 % 30 % 

unter 99,3 % 40 % 

unter 99,1 % 50 % 

Unter 98,9 % 60 % 

Unter 98,7 % 70 % 

Unter 98,5 % 80 % 

Unter 98,3 % 90 % 

Unter 98,1 % 100 % 
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12 Entgelt für Betreiberwechsel von A1 Ether Link Services 
der Kategorie 2 ohne technische Änderung  

Wechselt der Endkunde unter Beibehaltung des betreffenden A1 Ether Link Services der Kategorie 2 ohne 
technische Änderungen den Betreiber, so verrechnet A1 dem neuen Betreiber für den Umstellungsaufwand 
je nach Anzahl der A1 Ether Link MP Services, bei denen der Betreiber gleichzeitig im Rahmen eines 
Geschäftsfalls gewechselt wird, anlässlich eines Wechsels ein einmaliges Entgelt.  
 

Tabelle 16: 

 

13 Entgelte für weitere Zusatzservices 

13.1 Proaktive Einleitung der Entstörung 

Für die Einrichtung der proaktiven Einleitung der Entstörung ist ein Herstellungsentgelt pro A1 Ether Link 
Anschluss zu bezahlen. Dieses ist grundsätzlich pauschaliert. 
 
Tabelle 17: Proaktive Einleitung der Entstörung – Einrichtung 
 

Nr. Einrichtung proaktive Einleitung der Entstörung Entgelt ohne USt in € 

1 Pauschale,  

1.1 Einmalig pro A1 Ether Link Anschluss 50.- 

 

Für die Erbringung der Leistung proaktive Einleitung der Entstörung ist zusätzlich pro A1 Ether Link 
Anschluss ein monatliches Entgelt zu bezahlen.  
 
Tabelle 18: Proaktive Einleitung der Entstörung – monatliche Entgelte 
 

Nr. Monatliche Entgelte proaktive Einleitung der 
Entstörung 

Entgelt ohne USt in € 

1 Pauschale,  

1.1 monatlich pro A1 Ether Link Anschluss 20.- 

 

Betreiberwechsel ohne technische Änderungen 

je nach Anzahl der A1 Ether Link MP Services 

bei gleichzeitigem Wechsel pro Geschäftsfall 

Entgelt ohne USt. in € 

1 A1 Ether Link MP Service 39,17  

2-8 A1 Ether Link MP Services 58,33 

Ab dem 9. A1 Ether Link MP Service 100,00 
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13.2 Redundante Stromversorgung eines A1 Ether Link Anschlusses 

Die Bestellung und Herstellung einer redundanten Stromversorgung kann entweder gleichzeitig mit der 
Herstellung des A1 Ether Link Anschlusses oder nachträglich erfolgen. In beiden Fällen fallen jeweils 
zusätzliche Entgelte an.  
Eine nachträgliche Installation einer redundanten Stromversorgung ist mit einem Austausch des 
Equipments von A1 sowie Serviceunterbrechungen verbunden. 

 
Tabelle 19: Redundante Stromversorgung – Herstellung 
 

Nr. Herstellung Redundante Stromversorgung eines A1 
Ether Link Anschlusses 

Entgelt ohne USt in € 

1 Einmalig pro A1 Ether Link Anschluss bei 
gleichzeitiger Herstellung der redundanten 
Stromversorgung mit dem A1 Ether Link Anschluss 

250,- 

2 Einmalig pro A1 Ether Link Anschluss bei 
nachträglicher Herstellung der redundanten 
Stromversorgung 

1000.- 

 

13.3 Geschützte Wegeführung von A1 Ether Link Services 

Die Bestellung und Herstellung der geschützten Wegeführung kann sowohl gleichzeitig mit der Herstellung 
des A1 Ether Link MP Services als auch nachträglich erfolgen. 
Für die Einrichtung der geschützten Wegeführung von zwei A1 Ether Link MP Services ist zusätzlich zu 
einem allfälligen Herstellungsentgelt für das A1 Ether Link MP Service ein Einrichtungsentgelt pro A1 Ether 
Link MP Service zu bezahlen. Dieses ist grundsätzlich pauschaliert. 
 
Tabelle 20: Geschützte Wegeführung - Einrichtung  

 

Nr. Einrichtung der geschützten Wegeführung Entgelt ohne USt in € 

1 Pauschale,  

1.1 Einmalig pro A1 Ether Link MP Service 150.- 

 
Für die geschützte Wegeführung von zwei A1 Ether Link MP Services ist zusätzlich zu dem monatlichen 
Überlassungsentgelt für eines der beiden A1 Ether Link MP Services gemäß Punkt 4.2 dieses Anhangs ein 
monatliches Entgelt gemäß der nachfolgenden Tabelle zu bezahlen. Maßgeblich für die Höhe des Entgelts 
für die geschützte Wegeführung ist die Bandbreite des A1 Ether Link MP Services.  

 
 
Tabelle 21– gültig für Bestellungen bis einschließlich 27.02.2024 - Geschützte Wegeführung – monatliche 
Entgelte   

 

Bandbreite in Mbit/s 

 
Entgelt ohne Ust 
 [€] 
 

2 36,00 

4 38,00 

6 39,50 
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8 41,00 

10 48,00 

15 54,50 

20 61,50 

30 65,50 

40 68,00 

50 70,00 

60 71,50 

80 73,50 

100 77,00 

150 99,00 

200 108,00 

250 124,00 

300 136,50 

400 154,50 

500 166,50 

600 178,00 

700 190,00 

800 201,50 

900 223,50 

1.000 245,50 

Bandbreite in Gbit/s 
 

Entgelt ohne Ust 
 [€] 

1,5 290,00 

2 374,00 

2,5 415,00 

3 456,50 

4 536,50 

5 574,00 

6 611,00 

8 686,00 

10 760,00 

 
Tabelle 21– gültig für neue Bestellungen ab 28.02.2024 - Geschützte Wegeführung – monatliche Entgelte   
 
 

Bandbreite in Mbit/s 

 
Entgelt ohne Ust 
 [€] 
 

2 30,50  

4 32,50  

6 33,50  

8 35,00  

10 41,00  

15 46,50  

20 52,50  

30 55,50  

40 58,00  

50 59,50  

60 61,00  
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80 62,50  

100 65,50  

150 84,00  

200 92,00  

250 105,50  

300 116,00  

400 131,50  

500 141,50  

600 151,50  

700 161,50  

800 171,50  

900 190,00  

1.000 208,50  

Bandbreite in Gbit/s 

 

Entgelt ohne Ust 

 [€] 

1,5 246,50  

2 318,00  

2,5 353,00  

3 388,00  

4 456,00  

5 488,00  

6 519,50  

8 583,00  

10 614,50  

 

 

13.4 Redundante Wegeführung von A1 Ether Link MP Services 

Die Bestellung und Herstellung der redundanten Wegeführung kann sowohl gleichzeitig mit der Herstellung 
des A1 Ether Link MP Services als auch nachträglich erfolgen. 

 
Für die Einrichtung der redundanten Wegeführung von zwei A1 Ether Link MP Services ist zusätzlich zu 
einem allfälligen Herstellungsentgelt für das A1 Ether Link MP Service ein Einrichtungsentgelt pro A1 Ether 
Link MP Service zu bezahlen. Dieses ist grundsätzlich pauschaliert. 
 
Tabelle 22: Redundante Wegeführung – Einrichtung 

Nr. Einrichtung der redundanten Wegeführung Entgelt ohne USt in € 

1 Pauschale,  

1.1 Einmalig pro A1 Ether Link MP Service 150.- 

 
 

Für die redundante Wegeführung sind jeweils pro A1 Ether Link MP Service das monatliche 
Überlassungsentgelt für das A1 Ether Link MP Service gemäß Punkt 4.2 dieses Anhangs sowie zusätzlich 
jeweils pro A1 Ether Link MP Service das monatliche Entgelt für die redundante Wegeführung gemäß der 
nachfolgenden Tabelle zu bezahlen. Maßgeblich für die Höhe des Entgelts für die redundante Wegeführung 

ist die Bandbreite des A1 Ether Link MP Services. 
 
Tabelle 23 – gültig für Bestellungen bis einschließlich 27.02.2024 - Redundante Wegeführung – monatliche 
Entgelte  
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Bandbreite in Mbit/s 

 

Entgelt ohne Ust 
 [€] 
 

2 36,00 

4 38,00 

6 39,50 

8 41,00 

10 48,00 

15 54,50 

20 61,50 

30 65,50 

40 68,00 

50 70,00 

60 71,50 

80 73,50 

100 77,00 

150 99,00 

200 108,00 

250 124,00 

300 136,50 

400 154,50 

500 166,50 

600 178,00 

700 190,00 

800 201,50 

900 223,50 

1.000 245,50 

Bandbreite in Gbit/s 

 

Entgelt ohne Ust 

 [€] 

1,5 290,00 

2 374,00 

2,5 415,00 

3 456,50 

4 536,50 

5 574,00 

6 611,00 

8 686,00 

10 760,00 

 
Tabelle 23 – gültig für neue Bestellungen ab 28.02.2024 - Redundante Wegeführung – monatliche Entgelte  
 

Bandbreite in Mbit/s 

 

Entgelt ohne Ust 

 [€] 
 

2 30,50  

4 32,50  

6 33,50  

8 35,00  

10 41,00  
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15 46,50  

20 52,50  

30 55,50  

40 58,00  

50 59,50  

60 61,00  

80 62,50  

100 65,50  

150 84,00  

200 92,00  

250 105,50  

300 116,00  

400 131,50  

500 141,50  

600 151,50  

700 161,50  

800 171,50  

900 190,00  

1.000 208,50  

Bandbreite in Gbit/s 
 

Entgelt ohne Ust 

 [€] 

1,5 246,50  

2 318,00  

2,5 353,00  

3 388,00  

4 456,00  

5 488,00  

6 519,50  

8 583,00  

10 614,50  
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Beilage A zu Anhang 4 Entgelte  
 
Verrechnungssätze (in EURO): 
 

 
 

 Normalstunde Überstunden in % 

  50 100 200 

Fernmelde-Baudienst     

Planungsgruppe 72 86 101 131 

Zeichenstelle 48 57 66 84 

Bautrupp außen 56 66 76 96 

Montagetrupp außen 52 61 71 89 

KMI-Stelle 58 72 84 111 

Messbeamter 67 85 103 136 

     

Fernmelde-Betriebsdienst     

Systemspezialist 93 106 120 147 

Systemtechniker 91 101 113 136 

Fachtechniker 82 93 103 127 

Fachdienst Entstörer 80 89 100 119 

     

Technische Fachabteilung     

Referent 112 127 141 169 

Messmechaniker 63 72 80 95 

Fachtechniker 55 65 71 83 
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Anhang 5 
 

 Physische Kollokation für A1 Ether Link 
Services der Kategorie 2  

  
Es gelten die Regelungen für die physische Kollokation gemäß dem Vertrag über dem Zugang zur 
Teilnehmeranschlussleitung (Reference Unbundling Offer [RUO]) von A1 in der jeweils gültigen Fassung, 
mit folgenden Modifikationen:  

 
▪ Die Mindestflächenregelung gemäß Anhang 6 des Reference Unbundling Offer kommt für die 

ausschließliche Nutzung von A1 Ether Link Services der Kategorie 2 nicht zur Anwendung. 
▪ Bestehende Kollokationen des Etherlinkvertragspartners können für A1 Ether Link Services der 

Kategorie 2 mitbenützt werden, sofern ausreichend Raum- und sonstige erforderliche Ressourcen zur 
Verfügung stehen. 

▪ Kollokationsersatzvarianten können – bei Erfüllung folgender Voraussetzungen benutzt werden: 

▪  
o Klimatisierung/Heizung/Lüftung des Kollokationsraumes ist derart ausgeführt, 

dass eine Einhaltung der A1 - internen Richtlinien über die klimatischen 
Bedingungen für Übertragungstechnik gewährleistet wird (ETS 300.019-1-3).  

o Für einen störungsfreien Betrieb der A1 - Einrichtungen bezüglich des Blitz- und 
Überspannungsschutzes sind vom Etherlinkvertragspartner am Standort 
geeignete Maßnahmen gemäß ÖVE/ÖNORM E 8049-1 zu treffen. 

o Für einen störungsfreien Betrieb der A1 - Einrichtungen bezüglich der 
Störaussendung und der Störfestigkeit sind vom Etherlinkvertragspartner am 
Standort Vorkehrungen bzw. geeignete Maßnahmen für den Einsatz von 
Einrichtungen gemäß EN 55022 - Klasse A, sowie der harmonisierten Normen im 
Sinne der Richtlinie des Rates 89/336/EWG bzw. der Richtlinie des Rates 

1999/5/EG zu treffen. 

 
Für die Übergabe der A1 Ether Link Services der Kategorie 2 ist zwischen Kollokationsraum und ÜT-TA 
(oder VhT) ein Verbindungskabel notwendig. Dieses Verbindungskabel ist analog nach den Regeln der 
Kollokation bei Entbündelung zu bestellen. 
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Anhang 6 

 

Migration von bereits bestehenden A1 Ether 
Link Services auf die vertragsgegenständlichen 

A1 Ether Link Services der Kategorie 2  
 

1 Allgemeines 

Auf Nachfrage durch den Etherlinkvertragspartner ist die Migration von bereits bestehenden A1 Ether Link 
Services auf die vertragsgegenständlichen A1 Ether Link Services der Kategorie 2 möglich. 
 
Als bestehende A1 Ether Link Services im Sinne des gegenständlichen Anhangs gelten alle Services (auch 
Einzelverbindungen),  
 
▪ die gemäß den Punkten 3 und 4 des Allgemeinen Teils als A1 Ether Link Services der Kategorie 2 gelten 

und auf Basis eines mit A1 bereits bestehenden (Alt)Vertrages bezogen werden,  
▪ die auf die Bedingungen des gegenständlichen Vertrages migriert werden sollen und  
▪ die A1 für den Etherlinkvertragspartner vor dem Zeitpunkt des Migrationswunsches bereits in Betrieb 

genommen hat. 
▪  
Die Migration von bestehenden A1 Ether Link Services auf Basis dieses Anhangs ist nicht mit technischen 
Änderungen oder Standortänderungen verbunden. 

 

Für die Migration bestehender A1 Ether Link Services auf Basis dieses Anhangs fallen keine Wechselentgelte 
für die administrative Umstellung auf den gegenständlichen Vertrag an. Für die Umstellung der 
Verrechnung der monatlichen Entgelte auf Basis des gegenständlichen Vertrages ist A1 berechtigt, die 
einmaligen Bearbeitungsentgelte gemäß Spruchpunkt 3.2.4 des Bescheides M 1.8/15-74 dem 
Etherlinkvertragspartner zu verrechnen.  

2 Voraussetzungen seitens des Etherlinkvertragspartners 

Der Etherlinkvertragspartner hat den gegenständlichen Vertrag betreffend A1 Ether Link Services mit 
garantierter Bandbreite vor dem Zeitpunkt der Migration von bereits bestehenden A1 Ether Link Services 

angenommen. 
 
Der Etherlinkvertragspartner ist bereits Nutzer von A1 Ether Link Services der Kategorie 2. Die betreffenden 
A1 Ether Link Services der Kategorie 2 sind bereits in Betrieb und dem Etherlinkvertragspartner übergeben.  
Sofern Mindestvertragsdauern auf den bestehenden A1 Ether Link Services der Kategorie 2 des 

Etherlinkvertragspartners bestehen, gelten die vereinbarten Mindestvertragsdauern nach der Migration 

weiter. In diesem Fall kommt es zu keiner Verrechnung von Restentgelten durch A1. 
 
Bei A1 bestehen keine offenen Forderungen gegen den Etherlinkvertragspartner im Zusammenhang mit 
bestehenden A1 Ether Link Services der Kategorie 2. 
 
Die bestehenden A1 Ether Link Services der Kategorie 2 sind in Betrieb und dem Etherlinkvertragspartner 
übergeben. 
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3 Abwicklung 

Für die Abwicklung (einschließlich Stornos) einer Migration werden zwischen A1 und dem 

Etherlinkvertragspartner B2B Prozesse vereinbart. Migrationen sind zumindest monatlich per Monatsende 
möglich.  
Noch in Herstellung befindliche A1 Ether Link Services der Kategorie 2 können aus prozesstechnischen 
Gründen erst nach der Inbetriebnahme migriert werden.  

4 Durchführung 

Für die Durchführung der Migration kann der Etherlinkvertragspartner einen Wunschtermin bekannt geben. 

5 Migrationszeitpunkt 

Der Etherlinkvertragspartner wird innerhalb von 4 Werktagen nach der Durchführung der Migration per E-
Mail über den Zeitpunkt der Migration informiert. 
Ab dem Zeitpunkt der Durchführung gelten für migrierte A1 Ether Link Services die Regelungen des 
gegenständlichen Vertrags. 

6 SLA 

Mit dem Zeitpunkt der Durchführung der Migration gelten auf den migrierten A1 Ether Link Services der 
Kategorie 2 die Bestimmungen zur Regelentstörung und die Bestimmungen zur Verfügbarkeit gemäß 

Anhang 3 Betriebliches Handbuch. Der Etherlinkvertragspartner kann jedoch jederzeit ein höherwertigeres 
SLA gemäß Anhang 3 bestellen. 

7 Verrechnung 

Für migrierte A1 Ether Link Services der Kategorie 2 werden die laufenden, monatlichen Entgelte ab dem 
Zeitpunkt der Durchführung der Migration gemäß Anhang 4 Entgelte verrechnet.  
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Anhang 7 
 

 Gemeindeliste  
 

 

Gemeindekennziffer 
(ID) 

Gemeinde Bundesland 

10101 Eisenstadt Burgenland 

10301 Breitenbrunn am Neusiedler See Burgenland 

10302 Donnerskirchen Burgenland 

10303 Großhöflein Burgenland 

10304 Hornstein Burgenland 

10307 Mörbisch am See Burgenland 

10308 Müllendorf Burgenland 

10309 Neufeld an der Leitha Burgenland 

10316 Steinbrunn Burgenland 

10317 Trausdorf an der Wulka Burgenland 

10319 Wulkaprodersdorf Burgenland 

10405 Güssing Burgenland 

10410 Neustift bei Güssing Burgenland 

10414 Stegersbach Burgenland 

10420 Großmürbisch Burgenland 

10421 Inzenhof Burgenland 

10422 Kleinmürbisch Burgenland 

10423 Tschanigraben Burgenland 

10424 Heugraben Burgenland 

10425 Rohr im Burgenland Burgenland 

10502 Eltendorf Burgenland 

10508 Rudersdorf Burgenland 

10511 Königsdorf Burgenland 

10603 Hirm Burgenland 

10605 Marz Burgenland 

10606 Mattersburg Burgenland 

10608 Pöttelsdorf Burgenland 

10609 Pöttsching Burgenland 

10611 Bad Sauerbrunn Burgenland 

10613 Sieggraben Burgenland 

10614 Sigleß Burgenland 

10618 Zemendorf-Stöttera Burgenland 

10619 Krensdorf Burgenland 

10707 Gols Burgenland 

10711 Kittsee Burgenland 

10713 Neusiedl am See Burgenland 

10714 Nickelsdorf Burgenland 

10715 Pama Burgenland 

10719 Sankt Andrä am Zicksee Burgenland 

10721 Wallern im Burgenland Burgenland 

10722 Weiden am See Burgenland 

10724 Zurndorf Burgenland 

10725 Neudorf Burgenland 

10726 Potzneusiedl Burgenland 

10802 Draßmarkt Burgenland 
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10803 Frankenau-Unterpullendorf Burgenland 

10805 Horitschon Burgenland 

10807 Kobersdorf Burgenland 

10808 Lackenbach Burgenland 

10809 Lockenhaus Burgenland 

10812 Markt Sankt Martin Burgenland 

10814 Neutal Burgenland 

10816 Oberpullendorf Burgenland 

10817 Pilgersdorf Burgenland 

10821 Steinberg-Dörfl Burgenland 

10822 Stoob Burgenland 

10823 Weppersdorf Burgenland 

10825 Unterfrauenhaid Burgenland 

10903 Deutsch Schützen-Eisenberg Burgenland 

10904 Grafenschachen Burgenland 

10905 Großpetersdorf Burgenland 

10907 Kemeten Burgenland 

10910 Loipersdorf-Kitzladen Burgenland 

10916 Oberschützen Burgenland 

10917 Oberwart Burgenland 

10918 Pinkafeld Burgenland 

10919 Rechnitz Burgenland 

10920 Riedlingsdorf Burgenland 

10921 Rotenturm an der Pinka Burgenland 

10928 Wolfau Burgenland 

10929 Neustift an der Lafnitz Burgenland 

10930 Jabing Burgenland 

20101 Klagenfurt am Wörthersee Kärnten 

20201 Villach Kärnten 

20402 Ebenthal in Kärnten Kärnten 

20405 Ferlach Kärnten 

20409 Grafenstein Kärnten 

20415 Krumpendorf am Wörthersee Kärnten 

20416 Ludmannsdorf Kärnten 

20419 Maria Wörth Kärnten 

20421 Moosburg Kärnten 

20424 Pörtschach am Wörther See Kärnten 

20425 Poggersdorf Kärnten 

20435 Techelsberg am Wörther See Kärnten 

20442 Magdalensberg Kärnten 

20502 Brückl Kärnten 

20505 Friesach Kärnten 

20513 Klein St. Paul Kärnten 

20519 Micheldorf Kärnten 

20520 Mölbling Kärnten 

20527 St. Veit an der Glan Kärnten 

20601 Bad Kleinkirchheim Kärnten 

20602 Baldramsdorf Kärnten 

20607 Flattach Kärnten 

20608 Gmünd in Kärnten Kärnten 

20609 Greifenburg Kärnten 

20611 Irschen Kärnten 

20613 Kleblach-Lind Kärnten 

20616 Lendorf Kärnten 

20618 Mallnitz Kärnten 

20620 Millstatt am See Kärnten 
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20624 Mühldorf Kärnten 

20625 Oberdrauburg Kärnten 

20627 Obervellach Kärnten 

20630 Radenthein Kärnten 

20633 Sachsenburg Kärnten 

20634 Seeboden am Millstätter See Kärnten 

20635 Spittal an der Drau Kärnten 

20638 Trebesing Kärnten 

20642 Krems in Kärnten Kärnten 

20644 Reißeck Kärnten 

20702 Arnoldstein Kärnten 

20707 Feistritz an der Gail Kärnten 

20708 Feld am See Kärnten 

20711 Finkenstein am Faaker See Kärnten 

20713 Hohenthurn Kärnten 

20719 Nötsch im Gailtal Kärnten 

20720 Paternion Kärnten 

20721 Rosegg Kärnten 

20722 St. Jakob im Rosental Kärnten 

20724 Treffen am Ossiacher See Kärnten 

20725 Velden am Wörther See Kärnten 

20727 Wernberg Kärnten 

20801 Bleiburg Kärnten 

20803 Eberndorf Kärnten 

20810 Neuhaus Kärnten 

20817 Völkermarkt Kärnten 

20909 Lavamünd Kärnten 

20912 Reichenfels Kärnten 

20913 St. Andrä Kärnten 

20923 Wolfsberg Kärnten 

21002 Feldkirchen in Kärnten Kärnten 

21003 Glanegg Kärnten 

21006 Ossiach Kärnten 

21009 Steindorf am Ossiacher See Kärnten 

30101 Krems an der Donau Niederösterreich 

30201 St. Pölten Niederösterreich 

30301 Waidhofen an der Ybbs Niederösterreich 

30401 Wiener Neustadt Niederösterreich 

30502 Amstetten Niederösterreich 

30506 Behamberg Niederösterreich 

30507 Biberbach Niederösterreich 

30508 Ennsdorf Niederösterreich 

30509 Ernsthofen Niederösterreich 

30510 Ertl Niederösterreich 

30514 Haag Niederösterreich 

30522 Oed-Oehling Niederösterreich 

30524 Opponitz Niederösterreich 

30527 St. Georgen am Ybbsfelde Niederösterreich 

30532 Seitenstetten Niederösterreich 

30536 Viehdorf Niederösterreich 

30539 Weistrach Niederösterreich 

30541 Winklarn Niederösterreich 

30543 Ybbsitz Niederösterreich 

30544 Zeillern Niederösterreich 

30603 Bad Vöslau Niederösterreich 

30604 Baden Niederösterreich 
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30605 Berndorf Niederösterreich 

30607 Ebreichsdorf Niederösterreich 

30612 Günselsdorf Niederösterreich 

30613 Heiligenkreuz Niederösterreich 

30615 Hirtenberg Niederösterreich 

30616 Klausen-Leopoldsdorf Niederösterreich 

30618 Kottingbrunn Niederösterreich 

30620 Leobersdorf Niederösterreich 

30626 Pottendorf Niederösterreich 

30627 Pottenstein Niederösterreich 

30631 Schönau an der Triesting Niederösterreich 

30633 Seibersdorf Niederösterreich 

30704 Bruck an der Leitha Niederösterreich 

30706 Enzersdorf an der Fischa Niederösterreich 

30712 Höflein Niederösterreich 

30716 Mannersdorf am Leithagebirge Niederösterreich 

30718 Petronell-Carnuntum Niederösterreich 

30731 Gramatneusiedl Niederösterreich 

30732 Himberg Niederösterreich 

30736 Maria-Lanzendorf Niederösterreich 

30739 Schwadorf Niederösterreich 

30741 Zwölfaxing Niederösterreich 

30808 Deutsch-Wagram Niederösterreich 

30817 Gänserndorf Niederösterreich 

30819 Glinzendorf Niederösterreich 

30825 Haringsee Niederösterreich 

30826 Hauskirchen Niederösterreich 

30842 Obersiebenbrunn Niederösterreich 

30844 Orth an der Donau Niederösterreich 

30849 Raasdorf Niederösterreich 

30850 Ringelsdorf-Niederabsdorf Niederösterreich 

30852 Schönkirchen-Reyersdorf Niederösterreich 

30856 Strasshof an der Nordbahn Niederösterreich 

30858 Untersiebenbrunn Niederösterreich 

30863 Zistersdorf Niederösterreich 

30906 Eisgarn Niederösterreich 

30916 Heidenreichstein Niederösterreich 

30917 Hirschbach Niederösterreich 

30929 Reingers Niederösterreich 

30935 Schrems Niederösterreich 

31008 Göllersdorf Niederösterreich 

31014 Guntersdorf Niederösterreich 

31018 Haugsdorf Niederösterreich 

31022 Hollabrunn Niederösterreich 

31101 Altenburg Niederösterreich 

31109 Horn Niederösterreich 

31201 Bisamberg Niederösterreich 

31206 Hagenbrunn Niederösterreich 

31213 Korneuburg Niederösterreich 

31214 Langenzersdorf Niederösterreich 

31216 Leobendorf Niederösterreich 

31226 Sierndorf Niederösterreich 

31227 Spillern Niederösterreich 

31229 Stetten Niederösterreich 

31230 Stockerau Niederösterreich 

31308 Grafenegg Niederösterreich 
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31309 Furth bei Göttweig Niederösterreich 

31310 Gedersdorf Niederösterreich 

31315 Hadersdorf-Kammern Niederösterreich 

31322 Langenlois Niederösterreich 

31336 Rastenfeld Niederösterreich 

31338 Rossatz-Arnsdorf Niederösterreich 

31403 Hainfeld Niederösterreich 

31404 Hohenberg Niederösterreich 

31405 Kaumberg Niederösterreich 

31407 Lilienfeld Niederösterreich 

31408 Mitterbach am Erlaufsee Niederösterreich 

31409 Ramsau Niederösterreich 

31412 St. Veit an der Gölsen Niederösterreich 

31413 Traisen Niederösterreich 

31502 Artstetten-Pöbring Niederösterreich 

31505 Blindenmarkt Niederösterreich 

31506 Dorfstetten Niederösterreich 

31508 Erlauf Niederösterreich 

31520 Loosdorf Niederösterreich 

31524 Melk Niederösterreich 

31527 Neumarkt an der Ybbs Niederösterreich 

31531 Petzenkirchen Niederösterreich 

31533 Pöchlarn Niederösterreich 

31537 Ruprechtshofen Niederösterreich 

31543 Schollach Niederösterreich 

31549 Ybbs an der Donau Niederösterreich 

31550 Zelking-Matzleinsdorf Niederösterreich 

31612 Gaweinstal Niederösterreich 

31614 Großebersdorf Niederösterreich 

31616 Großharras Niederösterreich 

31628 Kreuzstetten Niederösterreich 

31629 Laa an der Thaya Niederösterreich 

31630 Ladendorf Niederösterreich 

31633 Mistelbach Niederösterreich 

31642 Pillichsdorf Niederösterreich 

31644 Poysdorf Niederösterreich 

31651 Ulrichskirchen-Schleinbach Niederösterreich 

31654 Wilfersdorf Niederösterreich 

31655 Wolkersdorf im Weinviertel Niederösterreich 

31702 Biedermannsdorf Niederösterreich 

31703 Breitenfurt bei Wien Niederösterreich 

31704 Brunn am Gebirge Niederösterreich 

31707 Gießhübl Niederösterreich 

31711 Hennersdorf Niederösterreich 

31712 Hinterbrühl Niederösterreich 

31716 Maria Enzersdorf Niederösterreich 

31717 Mödling Niederösterreich 

31718 Münchendorf Niederösterreich 

31723 Vösendorf Niederösterreich 

31725 Wiener Neudorf Niederösterreich 

31801 Altendorf Niederösterreich 

31804 Breitenau Niederösterreich 

31807 Edlitz Niederösterreich 

31808 Enzenreith Niederösterreich 

31810 Gloggnitz Niederösterreich 

31811 Grafenbach-St. Valentin Niederösterreich 
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31814 Kirchberg am Wechsel Niederösterreich 

31818 Neunkirchen Niederösterreich 

31823 Pitten Niederösterreich 

31826 Puchberg am Schneeberg Niederösterreich 

31829 Reichenau an der Rax Niederösterreich 

31835 Schwarzau am Steinfeld Niederösterreich 

31836 Schwarzau im Gebirge Niederösterreich 

31838 Semmering Niederösterreich 

31839 Ternitz Niederösterreich 

31843 Warth Niederösterreich 

31844 Wartmannstetten Niederösterreich 

31846 Wimpassing im Schwarzatale Niederösterreich 

31901 Altlengbach Niederösterreich 

31902 Asperhofen Niederösterreich 

31903 Böheimkirchen Niederösterreich 

31905 Eichgraben Niederösterreich 

31909 Hofstetten-Grünau Niederösterreich 

31912 Herzogenburg Niederösterreich 

31913 Inzersdorf-Getzersdorf Niederösterreich 

31918 Kirchberg an der Pielach Niederösterreich 

31922 Markersdorf-Haindorf Niederösterreich 

31926 Neulengbach Niederösterreich 

31927 Neustift-Innermanzing Niederösterreich 

31928 Nußdorf ob der Traisen Niederösterreich 

31929 Ober-Grafendorf Niederösterreich 

31930 Obritzberg-Rust Niederösterreich 

31932 Prinzersdorf Niederösterreich 

31934 Pyhra Niederösterreich 

31938 St. Margarethen an der Sierning Niederösterreich 

31949 Gablitz Niederösterreich 

31951 Pressbaum Niederösterreich 

32001 Gaming Niederösterreich 

32007 Puchenstuben Niederösterreich 

32009 Randegg Niederösterreich 

32016 Wieselburg Niederösterreich 

32017 Wieselburg-Land Niederösterreich 

32018 Wolfpassing Niederösterreich 

32101 Absdorf Niederösterreich 

32104 Atzenbrugg Niederösterreich 

32107 Grafenwörth Niederösterreich 

32112 Judenau-Baumgarten Niederösterreich 

32114 Kirchberg am Wagram Niederösterreich 

32115 Königsbrunn am Wagram Niederösterreich 

32119 Langenrohr Niederösterreich 

32135 Tulln an der Donau Niederösterreich 

32140 Zeiselmauer-Wolfpassing Niederösterreich 

32141 Zwentendorf an der Donau Niederösterreich 

32209 Karlstein an der Thaya Niederösterreich 

32217 Thaya Niederösterreich 

32219 Vitis Niederösterreich 

32305 Eggendorf Niederösterreich 

32307 Felixdorf Niederösterreich 

32308 Gutenstein Niederösterreich 

32313 Katzelsdorf Niederösterreich 

32315 Krumbach Niederösterreich 

32320 Matzendorf-Hölles Niederösterreich 
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32326 Schwarzenbach Niederösterreich 

32336 Winzendorf-Muthmannsdorf Niederösterreich 

32337 Wöllersdorf-Steinabrückl Niederösterreich 

32501 Allentsteig Niederösterreich 

32517 Martinsberg Niederösterreich 

32521 Rappottenstein Niederösterreich 

40101 Linz Oberösterreich 

40201 Steyr Oberösterreich 

40301 Wels Oberösterreich 

40401 Altheim Oberösterreich 

40402 Aspach Oberösterreich 

40403 Auerbach Oberösterreich 

40404 Braunau am Inn Oberösterreich 

40405 Burgkirchen Oberösterreich 

40406 Eggelsberg Oberösterreich 

40407 Feldkirchen bei Mattighofen Oberösterreich 

40408 Franking Oberösterreich 

40409 Geretsberg Oberösterreich 

40410 Gilgenberg am Weilhart Oberösterreich 

40411 Haigermoos Oberösterreich 

40412 Handenberg Oberösterreich 

40413 Helpfau-Uttendorf Oberösterreich 

40414 Hochburg-Ach Oberösterreich 

40415 Höhnhart Oberösterreich 

40416 Jeging Oberösterreich 

40417 Kirchberg bei Mattighofen Oberösterreich 

40418 Lengau Oberösterreich 

40419 Lochen am See Oberösterreich 

40420 Maria Schmolln Oberösterreich 

40421 Mattighofen Oberösterreich 

40423 Mining Oberösterreich 

40424 Moosbach Oberösterreich 

40425 Moosdorf Oberösterreich 

40426 Munderfing Oberösterreich 

40427 Neukirchen an der Enknach Oberösterreich 

40428 Ostermiething Oberösterreich 

40429 Palting Oberösterreich 

40430 Perwang am Grabensee Oberösterreich 

40432 Pischelsdorf am Engelbach Oberösterreich 

40433 Polling im Innkreis Oberösterreich 

40434 Roßbach Oberösterreich 

40435 St. Georgen am Fillmannsbach Oberösterreich 

40436 St. Johann am Walde Oberösterreich 

40437 St. Pantaleon Oberösterreich 

40438 St. Peter am Hart Oberösterreich 

40439 St. Radegund Oberösterreich 

40440 St. Veit im Innkreis Oberösterreich 

40441 Schalchen Oberösterreich 

40442 Schwand im Innkreis Oberösterreich 

40444 Treubach Oberösterreich 

40445 Überackern Oberösterreich 

40446 Weng im Innkreis Oberösterreich 

40501 Alkoven Oberösterreich 

40502 Aschach an der Donau Oberösterreich 

40503 Eferding Oberösterreich 

40504 Fraham Oberösterreich 
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40505 Haibach ob der Donau Oberösterreich 

40506 Hartkirchen Oberösterreich 

40507 Hinzenbach Oberösterreich 

40508 Prambachkirchen Oberösterreich 

40509 Pupping Oberösterreich 

40510 St. Marienkirchen an der Polsenz Oberösterreich 

40511 Scharten Oberösterreich 

40512 Stroheim Oberösterreich 

40601 Freistadt Oberösterreich 

40602 Grünbach Oberösterreich 

40603 Gutau Oberösterreich 

40604 Hagenberg im Mühlkreis Oberösterreich 

40605 Hirschbach im Mühlkreis Oberösterreich 

40606 Kaltenberg Oberösterreich 

40607 Kefermarkt Oberösterreich 

40608 Königswiesen Oberösterreich 

40609 Lasberg Oberösterreich 

40610 Leopoldschlag Oberösterreich 

40611 Liebenau Oberösterreich 

40612 Neumarkt im Mühlkreis Oberösterreich 

40613 Pierbach Oberösterreich 

40614 Pregarten Oberösterreich 

40615 Rainbach im Mühlkreis Oberösterreich 

40616 Sandl Oberösterreich 

40617 St. Leonhard bei Freistadt Oberösterreich 

40618 St. Oswald bei Freistadt Oberösterreich 

40619 Schönau im Mühlkreis Oberösterreich 

40620 Tragwein Oberösterreich 

40621 Unterweißenbach Oberösterreich 

40622 Unterweitersdorf Oberösterreich 

40623 Waldburg Oberösterreich 

40624 Wartberg ob der Aist Oberösterreich 

40625 Weitersfelden Oberösterreich 

40626 Windhaag bei Freistadt Oberösterreich 

40627 Bad Zell Oberösterreich 

40701 Altmünster Oberösterreich 

40702 Bad Goisern am Hallstättersee Oberösterreich 

40703 Bad Ischl Oberösterreich 

40704 Ebensee am Traunsee Oberösterreich 

40706 Gosau Oberösterreich 

40707 Grünau im Almtal Oberösterreich 

40708 Gschwandt Oberösterreich 

40709 Hallstatt Oberösterreich 

40710 Kirchham Oberösterreich 

40711 Laakirchen Oberösterreich 

40713 Ohlsdorf Oberösterreich 

40714 Pinsdorf Oberösterreich 

40715 Roitham am Traunfall Oberösterreich 

40716 St. Konrad Oberösterreich 

40717 St. Wolfgang im Salzkammergut Oberösterreich 

40720 Vorchdorf Oberösterreich 

40801 Aistersheim Oberösterreich 

40802 Bad Schallerbach Oberösterreich 

40804 Eschenau im Hausruckkreis Oberösterreich 

40805 Gallspach Oberösterreich 

40806 Gaspoltshofen Oberösterreich 
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40807 Geboltskirchen Oberösterreich 

40808 Grieskirchen Oberösterreich 

40809 Haag am Hausruck Oberösterreich 

40810 Heiligenberg Oberösterreich 

40811 Hofkirchen an der Trattnach Oberösterreich 

40812 Kallham Oberösterreich 

40813 Kematen am Innbach Oberösterreich 

40814 Meggenhofen Oberösterreich 

40815 Michaelnbach Oberösterreich 

40816 Natternbach Oberösterreich 

40817 Neukirchen am Walde Oberösterreich 

40818 Neumarkt im Hausruckkreis Oberösterreich 

40820 Pötting Oberösterreich 

40821 Pollham Oberösterreich 

40822 Pram Oberösterreich 

40823 Rottenbach Oberösterreich 

40824 St. Agatha Oberösterreich 

40825 St. Georgen bei Grieskirchen Oberösterreich 

40826 St. Thomas Oberösterreich 

40827 Schlüßlberg Oberösterreich 

40828 Steegen Oberösterreich 

40829 Taufkirchen an der Trattnach Oberösterreich 

40830 Tollet Oberösterreich 

40831 Waizenkirchen Oberösterreich 

40832 Wallern an der Trattnach Oberösterreich 

40833 Weibern Oberösterreich 

40834 Wendling Oberösterreich 

40835 Peuerbach Oberösterreich 

40901 Edlbach Oberösterreich 

40903 Hinterstoder Oberösterreich 

40905 Kirchdorf an der Krems Oberösterreich 

40906 Klaus an der Pyhrnbahn Oberösterreich 

40907 Kremsmünster Oberösterreich 

40908 Micheldorf in Oberösterreich Oberösterreich 

40909 Molln Oberösterreich 

40910 Nußbach Oberösterreich 

40911 Oberschlierbach Oberösterreich 

40912 Pettenbach Oberösterreich 

40913 Ried im Traunkreis Oberösterreich 

40914 Rosenau am Hengstpaß Oberösterreich 

40915 Roßleithen Oberösterreich 

40916 St. Pankraz Oberösterreich 

40917 Schlierbach Oberösterreich 

40918 Spital am Pyhrn Oberösterreich 

40920 Steinbach an der Steyr Oberösterreich 

40921 Vorderstoder Oberösterreich 

41001 Allhaming Oberösterreich 

41002 Ansfelden Oberösterreich 

41003 Asten Oberösterreich 

41004 Eggendorf im Traunkreis Oberösterreich 

41005 Enns Oberösterreich 

41006 Hargelsberg Oberösterreich 

41007 Hörsching Oberösterreich 

41008 Hofkirchen im Traunkreis Oberösterreich 

41009 Kematen an der Krems Oberösterreich 

41010 Kirchberg-Thening Oberösterreich 
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41011 Kronstorf Oberösterreich 

41012 Leonding Oberösterreich 

41013 St. Florian Oberösterreich 

41015 Niederneukirchen Oberösterreich 

41016 Oftering Oberösterreich 

41018 Piberbach Oberösterreich 

41019 Pucking Oberösterreich 

41020 St. Marien Oberösterreich 

41021 Traun Oberösterreich 

41022 Wilhering Oberösterreich 

41101 Allerheiligen im Mühlkreis Oberösterreich 

41102 Arbing Oberösterreich 

41103 Baumgartenberg Oberösterreich 

41104 Dimbach Oberösterreich 

41105 Grein Oberösterreich 

41106 Katsdorf Oberösterreich 

41107 Klam Oberösterreich 

41108 Bad Kreuzen Oberösterreich 

41109 Langenstein Oberösterreich 

41110 Luftenberg an der Donau Oberösterreich 

41111 Mauthausen Oberösterreich 

41112 Mitterkirchen im Machland Oberösterreich 

41113 Münzbach Oberösterreich 

41114 Naarn im Machlande Oberösterreich 

41115 Pabneukirchen Oberösterreich 

41117 Rechberg Oberösterreich 

41118 Ried in der Riedmark Oberösterreich 

41119 St. Georgen am Walde Oberösterreich 

41120 St. Georgen an der Gusen Oberösterreich 

41121 St. Nikola an der Donau Oberösterreich 

41122 St. Thomas am Blasenstein Oberösterreich 

41123 Saxen Oberösterreich 

41124 Schwertberg Oberösterreich 

41125 Waldhausen im Strudengau Oberösterreich 

41126 Windhaag bei Perg Oberösterreich 

41201 Andrichsfurt Oberösterreich 

41202 Antiesenhofen Oberösterreich 

41203 Aurolzmünster Oberösterreich 

41204 Eberschwang Oberösterreich 

41205 Eitzing Oberösterreich 

41206 Geiersberg Oberösterreich 

41207 Geinberg Oberösterreich 

41208 Gurten Oberösterreich 

41209 Hohenzell Oberösterreich 

41211 Kirchheim im Innkreis Oberösterreich 

41212 Lambrechten Oberösterreich 

41213 Lohnsburg am Kobernaußerwald Oberösterreich 

41214 Mehrnbach Oberösterreich 

41215 Mettmach Oberösterreich 

41216 Mörschwang Oberösterreich 

41217 Mühlheim am Inn Oberösterreich 

41218 Neuhofen im Innkreis Oberösterreich 

41219 Obernberg am Inn Oberösterreich 

41222 Peterskirchen Oberösterreich 

41223 Pramet Oberösterreich 

41224 Reichersberg Oberösterreich 
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41225 Ried im Innkreis Oberösterreich 

41226 St. Georgen bei Obernberg am Inn Oberösterreich 

41227 St. Marienkirchen am Hausruck Oberösterreich 

41228 St. Martin im Innkreis Oberösterreich 

41229 Schildorn Oberösterreich 

41230 Senftenbach Oberösterreich 

41231 Taiskirchen im Innkreis Oberösterreich 

41232 Tumeltsham Oberösterreich 

41233 Utzenaich Oberösterreich 

41234 Waldzell Oberösterreich 

41235 Weilbach Oberösterreich 

41236 Wippenham Oberösterreich 

41304 Altenfelden Oberösterreich 

41305 Arnreit Oberösterreich 

41307 Auberg Oberösterreich 

41309 Haslach an der Mühl Oberösterreich 

41312 Hofkirchen im Mühlkreis Oberösterreich 

41313 Julbach Oberösterreich 

41315 Klaffer am Hochficht Oberösterreich 

41317 Kollerschlag Oberösterreich 

41319 Lichtenau im Mühlkreis Oberösterreich 

41323 Niederwaldkirchen Oberösterreich 

41324 Oberkappel Oberösterreich 

41329 Neustift im Mühlkreis Oberösterreich 

41331 St. Johann am Wimberg Oberösterreich 

41332 St. Martin im Mühlkreis Oberösterreich 

41333 St. Oswald bei Haslach Oberösterreich 

41337 St. Veit im Mühlkreis Oberösterreich 

41342 Ulrichsberg Oberösterreich 

41345 Helfenberg Oberösterreich 

41402 Andorf Oberösterreich 

41403 Brunnenthal Oberösterreich 

41406 Eggerding Oberösterreich 

41407 Engelhartszell Oberösterreich 

41408 Enzenkirchen Oberösterreich 

41409 Esternberg Oberösterreich 

41410 Freinberg Oberösterreich 

41411 Kopfing im Innkreis Oberösterreich 

41413 Münzkirchen Oberösterreich 

41414 Raab Oberösterreich 

41418 St. Florian am Inn Oberösterreich 

41419 St. Marienkirchen bei Schärding Oberösterreich 

41420 St. Roman Oberösterreich 

41422 Schärding Oberösterreich 

41423 Schardenberg Oberösterreich 

41425 Suben Oberösterreich 

41426 Taufkirchen an der Pram Oberösterreich 

41429 Wernstein am Inn Oberösterreich 

41502 Aschach an der Steyr Oberösterreich 

41505 Gaflenz Oberösterreich 

41506 Garsten Oberösterreich 

41507 Großraming Oberösterreich 

41508 Laussa Oberösterreich 

41510 Maria Neustift Oberösterreich 

41512 Reichraming Oberösterreich 

41513 Rohr im Kremstal Oberösterreich 
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41515 Schiedlberg Oberösterreich 

41516 Sierning Oberösterreich 

41517 Ternberg Oberösterreich 

41518 Waldneukirchen Oberösterreich 

41522 Weyer Oberösterreich 

41601 Alberndorf in der Riedmark Oberösterreich 

41602 Altenberg bei Linz Oberösterreich 

41603 Bad Leonfelden Oberösterreich 

41604 Eidenberg Oberösterreich 

41605 Engerwitzdorf Oberösterreich 

41606 Feldkirchen an der Donau Oberösterreich 

41607 Gallneukirchen Oberösterreich 

41608 Goldwörth Oberösterreich 

41609 Gramastetten Oberösterreich 

41610 Haibach im Mühlkreis Oberösterreich 

41611 Hellmonsödt Oberösterreich 

41612 Herzogsdorf Oberösterreich 

41613 Kirchschlag bei Linz Oberösterreich 

41615 Oberneukirchen Oberösterreich 

41616 Ottenschlag im Mühlkreis Oberösterreich 

41617 Ottensheim Oberösterreich 

41618 Puchenau Oberösterreich 

41619 Reichenau im Mühlkreis Oberösterreich 

41620 Reichenthal Oberösterreich 

41622 Schenkenfelden Oberösterreich 

41623 Sonnberg im Mühlkreis Oberösterreich 

41624 Steyregg Oberösterreich 

41626 Walding Oberösterreich 

41628 Vorderweißenbach Oberösterreich 

41701 Ampflwang im Hausruckwald Oberösterreich 

41702 Attersee am Attersee Oberösterreich 

41703 Attnang-Puchheim Oberösterreich 

41704 Atzbach Oberösterreich 

41705 Aurach am Hongar Oberösterreich 

41706 Berg im Attergau Oberösterreich 

41707 Desselbrunn Oberösterreich 

41708 Fornach Oberösterreich 

41709 Frankenburg am Hausruck Oberösterreich 

41710 Frankenmarkt Oberösterreich 

41711 Gampern Oberösterreich 

41712 Innerschwand am Mondsee Oberösterreich 

41713 Lenzing Oberösterreich 

41714 Manning Oberösterreich 

41715 Mondsee Oberösterreich 

41716 Neukirchen an der Vöckla Oberösterreich 

41717 Niederthalheim Oberösterreich 

41718 Nußdorf am Attersee Oberösterreich 

41719 Oberhofen am Irrsee Oberösterreich 

41720 Oberndorf bei Schwanenstadt Oberösterreich 

41721 Oberwang Oberösterreich 

41722 Ottnang am Hausruck Oberösterreich 

41723 Pfaffing Oberösterreich 

41725 Pitzenberg Oberösterreich 

41726 Pöndorf Oberösterreich 

41727 Puchkirchen am Trattberg Oberösterreich 

41728 Pühret Oberösterreich 
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41729 Redleiten Oberösterreich 

41730 Redlham Oberösterreich 

41731 Regau Oberösterreich 

41732 Rüstorf Oberösterreich 

41733 Rutzenham Oberösterreich 

41734 St. Georgen im Attergau Oberösterreich 

41735 St. Lorenz Oberösterreich 

41736 Schlatt Oberösterreich 

41737 Schörfling am Attersee Oberösterreich 

41738 Schwanenstadt Oberösterreich 

41739 Seewalchen am Attersee Oberösterreich 

41740 Steinbach am Attersee Oberösterreich 

41741 Straß im Attergau Oberösterreich 

41742 Tiefgraben Oberösterreich 

41743 Timelkam Oberösterreich 

41744 Ungenach Oberösterreich 

41746 Vöcklabruck Oberösterreich 

41747 Vöcklamarkt Oberösterreich 

41748 Weißenkirchen im Attergau Oberösterreich 

41751 Zell am Moos Oberösterreich 

41752 Zell am Pettenfirst Oberösterreich 

41801 Aichkirchen Oberösterreich 

41802 Bachmanning Oberösterreich 

41803 Bad Wimsbach-Neydharting Oberösterreich 

41804 Buchkirchen Oberösterreich 

41806 Edt bei Lambach Oberösterreich 

41807 Fischlham Oberösterreich 

41808 Gunskirchen Oberösterreich 

41809 Holzhausen Oberösterreich 

41810 Krenglbach Oberösterreich 

41811 Lambach Oberösterreich 

41812 Marchtrenk Oberösterreich 

41813 Neukirchen bei Lambach Oberösterreich 

41814 Offenhausen Oberösterreich 

41815 Pennewang Oberösterreich 

41816 Pichl bei Wels Oberösterreich 

41817 Sattledt Oberösterreich 

41818 Schleißheim Oberösterreich 

41819 Sipbachzell Oberösterreich 

41820 Stadl-Paura Oberösterreich 

41821 Steinerkirchen an der Traun Oberösterreich 

41822 Steinhaus Oberösterreich 

41823 Thalheim bei Wels Oberösterreich 

50101 Salzburg Salzburg 

50201 Abtenau Salzburg 

50202 Adnet Salzburg 

50203 Annaberg-Lungötz Salzburg 

50205 Hallein Salzburg 

50206 Krispl Salzburg 

50207 Kuchl Salzburg 

50208 Oberalm Salzburg 

50209 Puch bei Hallein Salzburg 

50210 Rußbach am Paß Gschütt Salzburg 

50211 Sankt Koloman Salzburg 

50212 Scheffau am Tennengebirge Salzburg 

50213 Bad Vigaun Salzburg 
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50301 Anif Salzburg 

50303 Bergheim Salzburg 

50306 Dorfbeuern Salzburg 

50307 Ebenau Salzburg 

50309 Elsbethen Salzburg 

50311 Faistenau Salzburg 

50312 Fuschl am See Salzburg 

50313 Göming Salzburg 

50314 Grödig Salzburg 

50318 Hintersee Salzburg 

50320 Köstendorf Salzburg 

50321 Koppl Salzburg 

50322 Lamprechtshausen Salzburg 

50323 Mattsee Salzburg 

50328 Plainfeld Salzburg 

50329 Sankt Georgen bei Salzburg Salzburg 

50330 Sankt Gilgen Salzburg 

50331 Schleedorf Salzburg 

50332 Seeham Salzburg 

50337 Thalgau Salzburg 

50338 Wals-Siezenheim Salzburg 

50339 Seekirchen am Wallersee Salzburg 

50403 Bad Gastein Salzburg 

50404 Bischofshofen Salzburg 

50406 Eben im Pongau Salzburg 

50408 Flachau Salzburg 

50410 Goldegg Salzburg 

50411 Großarl Salzburg 

50412 Hüttau Salzburg 

50414 Kleinarl Salzburg 

50415 Mühlbach am Hochkönig Salzburg 

50416 Pfarrwerfen Salzburg 

50417 Radstadt Salzburg 

50418 Sankt Johann im Pongau Salzburg 

50421 Schwarzach im Pongau Salzburg 

50423 Wagrain Salzburg 

50503 Mariapfarr Salzburg 

50504 Mauterndorf Salzburg 

50507 Sankt Andrä im Lungau Salzburg 

50508 Sankt Margarethen im Lungau Salzburg 

50512 Tweng Salzburg 

50513 Unternberg Salzburg 

50514 Weißpriach Salzburg 

50515 Zederhaus Salzburg 

50601 Bramberg am Wildkogel Salzburg 

50602 Bruck an der Großglocknerstraße Salzburg 

50603 Dienten am Hochkönig Salzburg 

50604 Fusch an der Großglocknerstraße Salzburg 

50605 Hollersbach im Pinzgau Salzburg 

50606 Kaprun Salzburg 

50608 Lend Salzburg 

50609 Leogang Salzburg 

50610 Lofer Salzburg 

50611 Maishofen Salzburg 

50612 Maria Alm am Steinernen Meer Salzburg 

50613 Mittersill Salzburg 
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50615 Niedernsill Salzburg 

50616 Piesendorf Salzburg 

50617 Rauris Salzburg 

50618 Saalbach-Hinterglemm Salzburg 

50620 Sankt Martin bei Lofer Salzburg 

50621 Stuhlfelden Salzburg 

50622 Taxenbach Salzburg 

50623 Unken Salzburg 

50624 Uttendorf Salzburg 

50625 Viehhofen Salzburg 

50626 Wald im Pinzgau Salzburg 

50628 Zell am See Salzburg 

60101 Graz Steiermark 

60305 Frauental an der Laßnitz Steiermark 

60324 Preding Steiermark 

60329 Sankt Peter im Sulmtal Steiermark 

60346 Groß Sankt Florian Steiermark 

60624 Kalsdorf bei Graz Steiermark 

60628 Laßnitzhöhe Steiermark 

60632 Peggau Steiermark 

60646 Stattegg Steiermark 

60651 Übelbach Steiermark 

60655 Werndorf Steiermark 

60660 Dobl-Zwaring Steiermark 

60662 Fernitz-Mellach Steiermark 

60663 Frohnleiten Steiermark 

60666 Nestelbach bei Graz Steiermark 

60669 Seiersberg-Pirka Steiermark 

61008 Gabersdorf Steiermark 

61017 Hengsberg Steiermark 

61021 Lebring-Sankt Margarethen Steiermark 

61027 Ragnitz Steiermark 

61043 Tillmitsch Steiermark 

61057 Schwarzautal Steiermark 

61059 Wildon Steiermark 

61060 Sankt Veit in der Südsteiermark Steiermark 

61061 Straß in Steiermark Steiermark 

61107 Kraubath an der Mur Steiermark 

61108 Leoben Steiermark 

61110 Niklasdorf Steiermark 

61113 Sankt Michael in Obersteiermark Steiermark 

61114 Sankt Peter-Freienstein Steiermark 

61115 Sankt Stefan ob Leoben Steiermark 

61116 Traboch Steiermark 

61204 Altaussee Steiermark 

61205 Altenmarkt bei Sankt Gallen Steiermark 

61206 Ardning Steiermark 

61207 Bad Aussee Steiermark 

61215 Grundlsee Steiermark 

61217 Haus Steiermark 

61222 Lassing Steiermark 

61243 Selzthal Steiermark 

61254 Aich Steiermark 

61256 Gaishorn am See Steiermark 

61260 Michaelerberg-Pruggern Steiermark 

61261 Mitterberg-Sankt Martin Steiermark 
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61264 Sankt Gallen Steiermark 

61612 Ligist Steiermark 

61615 Mooskirchen Steiermark 

61621 Sankt Martin am Wöllmißberg Steiermark 

61625 Voitsberg Steiermark 

61701 Albersdorf-Prebuch Steiermark 

61719 Hofstätten an der Raab Steiermark 

61727 Ludersdorf-Wilfersdorf Steiermark 

61729 Mitterdorf an der Raab Steiermark 

61740 Puch bei Weiz Steiermark 

61746 St. Margarethen an der Raab Steiermark 

61748 Sinabelkirchen Steiermark 

61751 Thannhausen Steiermark 

61760 Gleisdorf Steiermark 

61762 Ilztal Steiermark 

61765 Sankt Ruprecht an der Raab Steiermark 

61766 Weiz Steiermark 

62014 Kobenz Steiermark 

62032 Sankt Peter ob Judenburg Steiermark 

62038 Zeltweg Steiermark 

62039 Lobmingtal Steiermark 

62040 Judenburg Steiermark 

62041 Knittelfeld Steiermark 

62042 Obdach Steiermark 

62043 Pöls-Oberkurzheim Steiermark 

62045 Sankt Marein-Feistritz Steiermark 

62046 Sankt Margarethen bei Knittelfeld Steiermark 

62047 Spielberg Steiermark 

62048 Weißkirchen in Steiermark Steiermark 

62116 Langenwang Steiermark 

62128 Sankt Lorenzen im Mürztal Steiermark 

62131 Spital am Semmering Steiermark 

62139 Bruck an der Mur Steiermark 

62140 Kapfenberg Steiermark 

62146 Sankt Marein im Mürztal Steiermark 

62202 Bad Blumau Steiermark 

62205 Buch-St. Magdalena Steiermark 

62219 Hartberg Steiermark 

62226 Lafnitz Steiermark 

62244 Sankt Johann in der Haide Steiermark 

62247 Schäffern Steiermark 

62256 Stubenberg Steiermark 

62264 Bad Waltersdorf Steiermark 

62268 Grafendorf bei Hartberg Steiermark 

62270 Hartl Steiermark 

62271 Ilz Steiermark 

62272 Kaindorf Steiermark 

62277 Rohrbach an der Lafnitz Steiermark 

62278 Vorau Steiermark 

62377 Deutsch Goritz Steiermark 

62379 Feldbach Steiermark 

62390 Straden Steiermark 

70101 Innsbruck Tirol 

70202 Haiming Tirol 

70205 Jerzens Tirol 

70206 Karres Tirol 
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70207 Karrösten Tirol 

70208 Längenfeld Tirol 

70210 Mils bei Imst Tirol 

70211 Mötz Tirol 

70214 Oetz Tirol 

70216 Roppen Tirol 

70218 Sautens Tirol 

70219 Silz Tirol 

70221 Stams Tirol 

70222 Tarrenz Tirol 

70223 Umhausen Tirol 

70301 Absam Tirol 

70302 Aldrans Tirol 

70303 Ampass Tirol 

70304 Axams Tirol 

70305 Baumkirchen Tirol 

70307 Ellbögen Tirol 

70308 Flaurling Tirol 

70309 Fritzens Tirol 

70311 Gnadenwald Tirol 

70313 Gries am Brenner Tirol 

70319 Inzing Tirol 

70322 Kolsass Tirol 

70325 Lans Tirol 

70327 Matrei am Brenner Tirol 

70328 Mieders Tirol 

70329 Mils Tirol 

70330 Mühlbachl Tirol 

70331 Mutters Tirol 

70332 Natters Tirol 

70334 Neustift im Stubaital Tirol 

70338 Patsch Tirol 

70339 Pettnau Tirol 

70340 Pfaffenhofen Tirol 

70341 Pfons Tirol 

70342 Polling in Tirol Tirol 

70343 Ranggen Tirol 

70344 Reith bei Seefeld Tirol 

70346 Rum Tirol 

70350 Schönberg im Stubaital Tirol 

70351 Seefeld in Tirol Tirol 

70353 Sistrans Tirol 

70354 Hall in Tirol Tirol 

70355 Steinach am Brenner Tirol 

70356 Telfes im Stubai Tirol 

70357 Telfs Tirol 

70358 Thaur Tirol 

70360 Tulfes Tirol 

70361 Unterperfuss Tirol 

70365 Volders Tirol 

70366 Wattenberg Tirol 

70367 Wattens Tirol 

70404 Going am Wilden Kaiser Tirol 

70407 Itter Tirol 

70413 Oberndorf in Tirol Tirol 

70418 Schwendt Tirol 
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70502 Angath Tirol 

70505 Breitenbach am Inn Tirol 

70508 Ebbs Tirol 

70513 Kufstein Tirol 

70516 Mariastein Tirol 

70517 Münster Tirol 

70519 Niederndorferberg Tirol 

70521 Rattenberg Tirol 

70523 Rettenschöss Tirol 

70525 Schwoich Tirol 

70528 Angerberg Tirol 

70531 Wörgl Tirol 

70601 Faggen Tirol 

70604 Fließ Tirol 

70605 Flirsch Tirol 

70606 Galtür Tirol 

70607 Grins Tirol 

70608 Ischgl Tirol 

70609 Kappl Tirol 

70610 Kaunerberg Tirol 

70613 Ladis Tirol 

70616 Pettneu am Arlberg Tirol 

70618 Pians Tirol 

70619 Prutz Tirol 

70620 Ried im Oberinntal Tirol 

70622 Schönwies Tirol 

70623 See Tirol 

70624 Serfaus Tirol 

70626 Stanz bei Landeck Tirol 

70627 Strengen Tirol 

70628 Tobadill Tirol 

70629 Tösens Tirol 

70630 Zams Tirol 

70701 Abfaltersbach Tirol 

70702 Ainet Tirol 

70703 Amlach Tirol 

70704 Anras Tirol 

70705 Assling Tirol 

70706 Außervillgraten Tirol 

70707 Dölsach Tirol 

70708 Gaimberg Tirol 

70710 Innervillgraten Tirol 

70713 Kartitsch Tirol 

70715 Leisach Tirol 

70716 Lienz Tirol 

70718 Nikolsdorf Tirol 

70719 Nußdorf-Debant Tirol 

70720 Oberlienz Tirol 

70721 Obertilliach Tirol 

70725 St. Johann im Walde Tirol 

70727 Schlaiten Tirol 

70728 Sillian Tirol 

70729 Strassen Tirol 

70731 Thurn Tirol 

70732 Tristach Tirol 

70733 Untertilliach Tirol 
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70735 Heinfels Tirol 

70803 Biberwier Tirol 

70804 Bichlbach Tirol 

70811 Grän Tirol 

70821 Lermoos Tirol 

70824 Nesselwängle Tirol 

70829 Schattwald Tirol 

70832 Tannheim Tirol 

70836 Weißenbach am Lech Tirol 

70837 Zöblen Tirol 

70901 Achenkirch Tirol 

70902 Aschau im Zillertal Tirol 

70903 Brandberg Tirol 

70904 Bruck am Ziller Tirol 

70905 Buch in Tirol Tirol 

70907 Eben am Achensee Tirol 

70908 Finkenberg Tirol 

70909 Fügen Tirol 

70910 Fügenberg Tirol 

70915 Hart im Zillertal Tirol 

70916 Hippach Tirol 

70918 Kaltenbach Tirol 

70920 Mayrhofen Tirol 

70921 Pill Tirol 

70922 Ramsau im Zillertal Tirol 

70923 Ried im Zillertal Tirol 

70924 Rohrberg Tirol 

70925 Schlitters Tirol 

70927 Schwendau Tirol 

70929 Steinberg am Rofan Tirol 

70930 Strass im Zillertal Tirol 

70931 Stumm Tirol 

70933 Terfens Tirol 

70934 Tux Tirol 

70935 Uderns Tirol 

70936 Vomp Tirol 

70937 Weer Tirol 

70939 Wiesing Tirol 

70940 Zell am Ziller Tirol 

70941 Zellberg Tirol 

80103 Bludenz Vorarlberg 

80104 Bludesch Vorarlberg 

80106 Bürs Vorarlberg 

80112 Klösterle Vorarlberg 

80117 Nüziders Vorarlberg 

80125 Stallehr Vorarlberg 

80128 Tschagguns Vorarlberg 

80129 Vandans Vorarlberg 

80201 Alberschwende Vorarlberg 

80207 Bregenz Vorarlberg 

80213 Fußach Vorarlberg 

80226 Lochau Vorarlberg 

80233 Schoppernau Vorarlberg 

80235 Schwarzach Vorarlberg 

80240 Wolfurt Vorarlberg 

80301 Dornbirn Vorarlberg 



 
Vertrag betreffend A1 Ether Link Services mit garantierter Bandbreite  Version 30. Jänner 2024  

Anhang 7 Gemeindeliste  

 

Seite 95 von 97 

80401 Altach Vorarlberg 

80404 Feldkirch Vorarlberg 

80407 Göfis Vorarlberg 

80409 Klaus Vorarlberg 

80410 Koblach Vorarlberg 

80412 Mäder Vorarlberg 

80414 Rankweil Vorarlberg 

80417 Satteins Vorarlberg 

80418 Schlins Vorarlberg 

80420 Sulz Vorarlberg 

80424 Zwischenwasser Vorarlberg 

90101 Wien Wien 

90201 Wien Wien 

90301 Wien Wien 

90401 Wien Wien 

90501 Wien Wien 

90601 Wien Wien 

90701 Wien Wien 

90801 Wien Wien 

90901 Wien Wien 

91001 Wien Wien 

91101 Wien Wien 

91201 Wien Wien 

91301 Wien Wien 

91401 Wien Wien 

91501 Wien Wien 

91601 Wien Wien 

91701 Wien Wien 

91801 Wien Wien 

91901 Wien Wien 

92001 Wien Wien 

92101 Wien Wien 

92201 Wien Wien 

92301 Wien Wien 
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